Siedliszcze, 4 kwietnia 2023 1.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania:
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku
Wola Korybutowa Druga - Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze

Adres obiektu
Droga powiatowa nr 1808L, gm. Siedliszcze, powiat chelmski.

Zamawiajacy:
Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze

Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45112730-1 Roboty w zakresie ksztaltowania drog i autostrad

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45213315-4 Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych
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- Spistresci -

CZESC OPISOWA;

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
2.1. Wymagania do dokumentacji.

2.2. Wymagania do realizacji.

3. Wytyczne do opracowan branzowych.

3.1. Wytyczne dla branzy drogowe;j.

3.2. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu.

3.3. Wytyczne dla branzy ,zielen”.

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

CZESC INFORMACY]NA:

1. Uwagi ogdlne.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z zaprojektowaniem
i rozbudowg drogi
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CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi
podstawe do:

e przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien
publicznych,

e zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca na wykonanie dokumentacji
projektowej i rob6t budowlanych.

1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia .
Przedmiot zamowienia polega na wykonaniu rozbudowy drogi powiatowej nr 1808L na
odcinku Wola Korybutowa Druga - Siedliszcze, na terenie gminy Siedliszcze.
Zadanie zrealizowane bedzie poprzez rozbudowe istniejacej jezdni do szerokosci 6m wraz
z budowa odcinka poboczy bitumicznych, przebudowg istniejacych rowoéw przydroznych, zatok
autobusowych oraz zjazdéw, a takze przebudowa S$cianek czotowych istniejacego przepustu
3otworowego pod jezdnig. W zakres prac wchodzi¢ beda nastepujace branze:
e branza drogowa,
e branza inzynierii ruchu (projekt statej organizacji ruchu oraz projekty czasowej
organizacji ruchu przed realizacja robét budowlanych),
e branza zieleni,
e inne branze o ile na skutek kolizji zajdzie koniecznos$¢ ich przebudowy.

Zamowienie obejmuje:

1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy:
a) uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej uzgodnionego przez
Zamawiajacego projektu w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 oraz
z 2021 r. poz. 784 i 1228); a takze wszystkich innych niezbednych do tego celu dokumentacji
wyniklych w trakcie prac projektowych w tym: decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia, pozwolenie lub zgtoszenie wodnoprawne zgodnie z ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne, projekty podziatéw gruntéw i innych niezbednych do uzyskania pozytywnej decyzji
ZRID,
b) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j:
-pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celéw projektowych w skali 1:500 - 5 egz.
c) sporzadzenie projektéw technicznych branzy drogowej - po 4 egz.
d) sporzadzenie projektow zagospodarowania w zakresie usuniecia kolizji innych branz ktdre
wynikng toku prac projektowych, - po 4 egz., ktoére zostang uzgodnione techniczne z jednostkami
branzowymi.
e) wykonanie projektu branzy ,zielen” - obejmujgcego szczegétowa inwentaryzacje
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dendrologiczng drzew i krzewow, przewidzianych do wycinki lub przesadzenia (w przypadku kolizji
z rozbudowa drogi) oraz zaprojektowanie sposobu zagospodarowania zielenig paséw drogowych -
po 4 egz.

f) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiaréw dla kazdej z branz- po 4 egz.

g) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu - 4 egz.

h) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu przed
przystapieniem do realizacji robét budowlanych - 4 egz.

i) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich
branz - po 3 egz.

j) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno
- uzytkowym (zat. nr 1 do umowy).

k) przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf,
*xls, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na nos$niku CD. Dokumentacja w formacje *.pdf
powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy, ponadto dokumentacja w wersji
elektronicznej powinna by¢ spojna z dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang
kolejnos$¢ stron, oraz niezbedne opinie i uzgodnienia. Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie
pozwalajacej na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath).

2) Pemienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zZn. zm.):
a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych sie w toku realizacji remontu,
b) uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji remontu,
c) $cista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
d) udziatl w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
e) wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajacego,
f) biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren budowy badz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia
wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji rob6t watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty
zawiadomienia - fax, telefon lub w innym umoéwionym z Zamawiajacym terminie).

3) Wykonanie robdét budowlanych na podstawie uzgodnionej przez Zamawiajacego
i zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j:
a) opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego rob6t budowlanych.
b) wytyczenie rob6t przez uprawnionego geodete.
c) wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzona dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp.
d) uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu rob6t z odtworzeniem trawnikéw
i terenow zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia rob6t budowlanych.
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e) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nos$niku CD oraz
w formie papierowe;j.

f) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

g) Przygotowanie rozliczenia koricowego robdt i sporzadzenia operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawiera¢: dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jezeli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy, umowy z ewentualnymi podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami, kosztorys powykonawczy, protokét przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki
badan laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodno$ci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie finansowe,
koncowy protokét odbioru, oSwiadczenie uprawnionych kierownikéw robét o wykonaniu zadania
zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania.
h) przekazanie zrealizowanych rob6t zarzadcy drogi.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu .
Zakres robét polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy drogi powiatowej nr
1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga - Siedliszcze, na terenie gminy Siedliszcze:

Branza drogowa:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga - Siedliszcze, na terenie
gminy Siedliszcze obejmuje odcinek o dtugosci 4km. Przedmiotowa droga jest droga powiatowa
klasy Z o kategorii ruchu KR2 (przyja¢ goérna granice podziatu), jednojezdniowa, dwupasowa.
Rozbudowa rozpoczyna swoj bieg przy granicy powiatu Leczynskiego, a konczy przy skrzyzowaniu
z droga powiatowg nr 1809L (20m od krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 1809L)
i polega na:

e poszerzeniu istniejacej jezdni o szerokosci ok 5,5m do szerokosSci 6m (oraz dodatkowo jesli
bedzie konieczne na tukach poziomych), zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi
dla klasy 7Z (zbiorczej) i KR 2, poszerzenie powinno by¢ potaczone
z istniejgca jezdnig z wykorzystaniem siatki przeciwspekaniowej, np. z wtdkien szklanych
o wytrzymatos$ci na rozcigganie minimum 100kN w obu kierunkach,

e wykonaniu wzmocnienia istniejgcej konstrukeji jezdni, zgodnie z warunkami technicznymi
przewidzianymi dla klasy Z (zbiorczej) i KR 2, zgodnie z Katalogiem Wzmocnien
i Remontow Nawierzchni Podatnych i Péisztywnych KWRNPP-2012 oraz Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad, Gdansk 2012,

¢ wykonaniu utwardzonego pobocza bitumicznego o szerokosci 1m po jednej lewej stronie
jezdni na dtugosci ok 2km (od skrzyzowania z droga gminng 104572L do skrzyZowania
z drogg powiatowg 1809L),

e wykonaniu obustronnych poboczy ziemnych obsianych trawa o szeroko$ci 1m na
pozostaltym odcinku oraz 0,5m za poboczem bitumicznym,

e przebudowie wszystkich skrzyzowan z drogami gminnymi na dtugosci 20m od krawedzi
jezdni przedmiotowej drogi,

e przebudowie wszystkich zjazdéw w granicy pasa drogowego (zjazdy do zabudowan jako

Program funkcjonalno-uzytkowy rozbudowy drogi powiatowej nr 1808L
str. 5/16



zjazdy o nawierzchni bitumicznej, pozostate utwardzone kruszywem),

e przebudowie istniejacych zatok autobusowych polegajacych na wykonaniu normatywnych
zatok, perondow oraz wymianie czterech istniejacych wiat przystankowych na nowe
o konstrukcji modutowej o wymiarach minimum 2m x 4m, zadaszonych na catej powierzchni,

e wykonaniu petli autobusowej w km ok 0+670 po stronie lewej,

e odtworzeniu, odmuleniu istniejgcych rowdw przydroznych wraz z wymiang istniejgcych
przepustéw pod zjazdami na nowe wykonane z PP o $rednicy minimum 40cm. Parametry
wszystkich projektowanych przepustow dostosowaé¢ do obowigzujacych przepisow.
Ostateczne ustalenie danych, dotyczacych doktadnej lokalizacji oraz parametréow
geometrycznych przepustéw beda wynika¢ z obowigzujacych przepiséw techniczno-
budowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym), warunkéw technicznych
wydanych przez witascicieli lub zarzadcéw ciekéw wodnych, opracowanej dokumentacji
hydrologicznej oraz przyjetych przez Wykonawce rozwigzan wynikajacych z decyzji
srodowiskowej.

e wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego osiowego
i krawedziowego, z konieczno$ci zamontowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
tj. bariery ochronne przy przepustach pod jezdnig itd, tablice prowadzace, ewentualne
przejscia dla pieszych - doswietlone lub wyposazone w system SSOD.

Na podstawie odwiertow mozna podzieli¢ przedmiotowa droge na dwa odcinki posiadajace
odmienng konstrukcje. Odcinek od km rob 0+000 do km ok 1+450 odwierty nr 1 i 2 oraz pozostata
cze$¢, odwierty 3-5 wg zatacznika badania geotechniczne.

Przyjete konstrukcje majg zosta¢ opracowane na podstawie:
e pomiarow ruchu przeprowadzonych na poszczegdlnych odcinkach drogi,
e wyznaczenie kategorii ruchu,
¢ dokumentacji geotechnicznej okreslajacej grupe nosnosci podtoza,
e ugiec sprezystych nawierzchni (belka Benkelmana)

Minimalne parametry konstrukgji:

Odcinek od km 0+000 do km 1+450 o szerokosci na odcinku prostym 6,0m
Konstrukcja wzmocnienia na catej szerokosci wraz z poszerzeniem
e w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 - grubos$¢ 10cm
e w-wa wigzgca AC16W - grubo$¢ 8cm
e w-wa Scieralna AC11S - grubos$¢ 4cm

Poszerzenie istniejgcej jezdni do szeroko$ci minimalnej 6,0
e w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 - grubo$¢ 10cm
e w-wa mrozoochronna C1,5/2 - grubo$¢ 15cm:

Odcinek od km 1+450 do km 3+950 o szerokosci na odcinku prostym 6,0
Konstrukcja wzmocnienia na calej szerokoSci wraz z poszerzeniem i poboczem bitumicznym
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e w-wa wyréwnawcza AC11W - $rednia grubos$¢ 3cm
e w-wa wigzgca AC16W - grubos$¢ 5cm
e w-wa Scieralna AC11S - grubos$¢ 4cm

Poszerzenie istniejacej jezdni do szerokosci minimalnej 6,0 oraz pobocze bitumiczne na odcinku
2km

e w-wa mrozoochronna C1,5/2 - grubo$¢ 15cm:

e w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 - grubos$¢ 20cm

e w-wa wyréwnawcza AC11W - grubo$¢ 3cm
*uwzgledni¢ siatke przeciwspekaniowa o szerokosci 1m na potaczeniu poszerzenia oraz pobocza
bitumicznego z istniejaca jezdnia

Konstrukcje na zjazdach bitumicznych i skrzyzowaniach z drogami publicznymi
e w-wa wigzgca AC16W - grubos$¢ 5cm
e w-wa Scieralna AC11S - grubo$¢ 4cm

Konstrukcje na zatoce autobusowej
e betonowa kostka brukowa, grubosci 8cm, koloru szarego
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3
e w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 — 25cm
e w-wa mrozoochronna C1,5/2 - grubo$¢ 15cm:

Konstrukcje na petli autobusowej
e w-wa Scieralna AC11S - grubos$¢ 4cm
e w-wa wigzgca AC16W - grubo$¢ 5cm
e w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 - grubo$¢ 20cm
e w-wa mrozoochronna C1,5/2 - grubo$¢ 15cm:

Pobocza szerokosci 1,0m gruntowe obsiane trawa

Kolizje z istniejaca infrastruktura:

- zaprojektowac i zrealizowac usuniecie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng
w oparciu o warunki uzyskane od poszczeg6lnych gestoréow sieci, tj. kolizje elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociagowe.

Branza inzynierii ruchu:

- sporzadzi¢ i uzyska¢ zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu oraz projektéw czasowej
organizacji ruchu przed realizacja robot budowlanych. Wykonanie oznakowania pionowego,
poziomego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu zrealizowa¢ zgodnie z zatwierdzonymi projektami
organizacji ruchu.

Branza zielen:
tereny zielone wykonac ze spetnieniem ponizszych wymagan:
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- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) - powinna by¢ ona zdjeta przed
rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie moze by¢ ona
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, wyjatowiona, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
-odbior zieleni nastapi po zadarnieniu powierzchni w 90%, po pierwszym koszeniu.

-w przypadku koniecznos$ci wycinki drzew lub krzewéw, (np. na skutek decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia) nalezy przewidzie¢ wykonanie nasadzen rekompensacyjnych,
za$ dtuzyce stanowig majatek Starostwa Powiatowego.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztow robét,
Zamawiajacy przekazuje mape sytuacyjng w skali 1 : 1000 z zakresem planowanych robat,
stanowigca zalacznik do PFU oraz wyniki badan geotechnicznych oraz szacunkowy
przedmiar robot.

Szczegotowe rozwiazania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania
robot stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia:
Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢ wykonana w oparciu
o obowigzujace przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doSwiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzdr inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.

Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6Zn. zm.).

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z p6zn. zm.).

3) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 oraz z 2021 r. poz. 784 i 1228 z p6zn. zm.)
4) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r,, poz. 988 z pdzn.
zm.).

5) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021r, poz 1169 z
poZn. zm.).

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r,, poz. 2458).

7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2021 r., poz. 2454).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. Dz.U. 2022 poz. 1518 z poZn. zm.).

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
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warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U.z 2017 poz. 784 z pézn. zm.).

10) Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r,, nr 170, poz. 1393 z pézn.
zm.).

11) Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 z p6Zn. zm.).

12) Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne, (Dz.U. 2021 poz. 2233 z pdzn. zm.).

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiane roboty majg na celu poprawe warunkdw korzystania z infrastruktury drogowej
na przedmiotowym odcinku drogi. Wykonanie w/w prac poprawi bezpieczenstwo wszystkich
uzytkownikéw ruchu.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodwienia .
2.1. Wymagania do dokumentacji.

Dokumentacja projektowa na podstawie, ktérej beda realizowane roboty powinna sktadac
sie z nastepujacych branzowych projektéw budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowan:
- branza drogowa,

- branza zielen,

- branza inzynierii ruchu (projekty statej i czasowych organizacji ruchu),

- szczeg6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,
- harmonogram realizacji prac,

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz,

- wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji
uwzgledni¢ wymagania w zakresie dostepnosci dla 0s6b niepetnosprawnych lub z przeznaczeniem
dla wszystkich uzytkownikéw. Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi na zasadach
okreslonych w umowie. Przedmiotowa dokumentacja powinna by¢ zatwierdzona przez Inwestora
pod wzgledem przyjetych rozwigzan projektowych.

2.2. Wymagania do realizacji.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty zwigzane rozbudowa drogi powiatowej nr 1808L miaty
trwato$¢ co najmniej 20 lat, a konstrukcja byta zaprojektowana przy zatozeniu dopuszczalnego
nacisku pojedynczej osi pojazdu wynoszacego co najmniej 115 kN/oS.

2.2.1. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane.

Prace przygotowawcze polegajace na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu
terenu budowy i ewentualnym wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby
budowy moga by¢ wykonywane na terenie objetym przedmiotowym zakresem robét.

Miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materiatéw pochodzacych
z rozbiorki, nadajacych sie do ponownego wykorzystania, mozliwo$ci urzadzenia czasowych placéw
budowy i inne szczeg6towe uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni
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z gming Siedliszcze.

2.2.2. Wymagania do realizacji rob6t budowlanych

Rozbudowe drogi powiatowej nr 1808L nalezy zrealizowac¢ przy zapewnieniu wiasciwego
powigzania sytuacyjnego i wysoko$ciowego z istniejgcg infrastrukturg drogowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspéipracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie nadzoru
inwestorskiego we wszystkich branzach w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane
i postanowien projektu umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu
przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robét.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do prowadzenia robét w cyklu roboczym
gwarantujagcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie okreslonym w zawartej umowie,
przy zapewnieniu wtasciwej jakosci robot.

Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekty czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

- organizacje rob6t budowlanych,

- zabezpieczenie interesow 0séb trzecich,

- ochrone $rodowiska,

- warunki bezpieczenstwa pracy,

- warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wykonawca, w trakcie realizacji zadania, jest zobowigzany do wykonywania i utrzymania w
stanie nadajacym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia.

2.2.3. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzadcow sieci uzbrojenia
technicznego  zlokalizowanego @~ w  pasie = drogowym  projektowanych  odcinkéw
o przystgpieniu do wykonywania rob6t budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2.2.4. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren przylegty do prowadzonych robot
i przywroci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencoOw nalezy przekopaé, usunac
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

2.2.5. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z terenu budowy na wtasny koszt
wszystkie odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robét.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie
przepisOw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022r,, poz. 699 z
p6Zn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska (tj. Dz. U.
z 2021 poz. 1973), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie
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gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowe;j (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z
poZn. zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabywa wtasno$¢ odpadéw (materiatéw), uzyskanych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy.

Przewiduje sie wyw6z materiatow rozbidrkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do 20
km. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywieZ¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

2.2.6. 0godlne warunki kontroli i odbioru robot.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty wykorzystujac do tego odpowiednie materiaty,
zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt, zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujgcymi
normami i innymi obowigzujacymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosSci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.

Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jako$ci materiatéw oraz jakos$ci wykonanych z tych materiatéw robo6t na
kazdym etapie robot, facznie z badaniami i pomiarami do odbioru koricowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujacych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnosci robot z dokumentacja
techniczng, obowigzujagcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz dostarczania raportdw inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikowych, jak
i do odbioru koncowego. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania,
nie ujete w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonawstwo robot sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajag Wykonawce, za$
gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badZz wykonawstwo robot s3 zgodne
z normami i specyfikacja techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigza Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce
robdt oraz jakosSci materiatéw, dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, za$
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich prébek
materiatéw, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, Ze jako$¢ materiatéw jest niezgodna z warunkami okres$lonymi w umowie,
Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania robét objetych umowa w sposdéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania robét na
sposéb okreslony w umowie. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania sie do zalecen ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa
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i postanowien umowy.

Ustala sie stosowanie nastepujacych rodzajéw odbioru rob6t budowlanych:
1) Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu,
2) Odbior koncowy,
3) Odbiory gwarancyjne.

3. Wytyczne do opracowan branzowych .
3.1. Wytyczne dla branzy drogowej.
3.1.1. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.

Przy opracowywaniu projektéw budowlanego i wykonawczego nalezy spetni¢ wymagania
zawarte w obowigzujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach
wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych w szczegdlnosci:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6Zn. zm.).
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z péZzn. zm.).
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r,, poz. 988 z pdZn.
zm.).
4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.).
5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 z p6Zn. zm.).
6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z 2021 r,, poz. 2454 z
pézn. zm.).
7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. Dz.U. 2022 poz. 1518 z poZn. zm.).
8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U.z 2017 nr 784 z p6Zn. zm.).
9) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r,, nr 170, poz. 1393 z pézn.
zm.).

Ponadto projekt wzmocnienia istniejacej konstrukcji jezdni powinien zostac
wykonany zgodnie z Katalogiem Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych KWRNPP-2012, Generalna Dyrekcja Drég Publicznych, Instytut Badawczy
Dréog i Mostow, Warszawa, listopad 2012, natomiast konstrukcje poszerzen lub tez
i wzmocnienia konstrukcji nalezy oprze¢ o wytyczne zgodne z Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, Generalna Dyrekcja Drég Krajowych
i Autostrad, Gdansk 2012.
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Przedmiar robdét majacy charakter pomocniczy, przedstawiajacy minimalne
wymagania konstrukcyjne oraz szacunkowe zestawienie obmiarowe prac, ktére moga ulec
zmianie na skutek ostatecznych rozwigzan przyjetych przez Projektanta i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.

Podstawowe parametry techniczne zostaly zestawione w ,Opisie ogélnym przedmiotu
zamOwienia”. Program funkcjonalno-uzytkowy

Wiaty przystankowe

Program funkcjonalno-uzytkowy przewiduje montaz 4 wiat przystankowych o wymiarach
minimum 2x4m kazda, o konstrukcji modutowej, zadaszonych, posiadajgcych minimum 3 $ciany
pelne, przezroczyste oraz tawke na minimum 2m odcinku. Posadowienie wiat odbywa¢ sie ma
poprzez prefabrykowane elementy betonowe montowane w gruncie.

3.2. Kolizje z infrastrukturg techniczna
Projekty budowlane i wykonawcze opracowac oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczeg6lnych gestorow sieci do ktérych Wykonawca jest zobowigzany wystgpic.

3.3. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdéwienia zobowigzany jest do
wykonania projektéw statej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia.

Projekty stalej i czasowych organizacji ruchu, powinny spetnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. z 2017 poz. 784 z p6Zn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
z 2003 . Nr 220, poz. 2181 z p6Zn. zm.)

Projekty czasowej organizacji ruchu powinny by¢ opracowywane w trakcie realizacji roboét
budowlanych przed kolejnymi etapami rob6t wymagajacymi wprowadzenia zmian w istniejgcej
organizacji ruchu.

Etapowanie robdt drogowych nalezy wprowadza¢ w sposéb zapewniajacy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdéw z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie
prowadzonych robdt. Projekt Statej Organizacji Ruchu powinien w szczego6lnosci zawieraé
grubowarstwowe oznakowanie poziome osiowe i krawedziowe (przy krawedzi pobocza

bitumicznego linig szeroka), oznakowanie pionowe, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w tym m. in.

bariery energochtonne przy przepustach pod jezdnia.

3.4.Wytyczne dla branzy ,zielen”.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu branzy ,zielen” - obejmujgcego
szczegbtowa inwentaryzacje dendrologiczng istniejacych drzew i krzewow wraz z zestawieniem
przewidzianych do wycinki lub przesadzenia (w przypadku kolizji z budowa ulic) oraz
zaprojektowanie sposobu zagospodarowania zielenig paséw drogowych projektowanych ulic.

W projekcie nalezy przewidzie¢ wycinke drzew kolidujacych z rozbudowg infrastruktury
oraz przewidzie¢ redukcje koron istniejgcego starodrzewu poprzez przeSwietlenie i formowanie w
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celu zapewnienia prawidtowej skrajni drogi, bezpieczenistwa oraz statyki drzew. Prace te nalezy
zaplanowa¢ przy zachowaniu zasad prawidtowego wykonania zabiegdw formujacych
i pielegnacyjnych.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania nowych trawnikow na catym terenie
prowadzonej inwestycji (w granicach pasa drogowego) oraz w miejscach ich zdegradowania
podczas prowadzenia robét.

Wykonanie trawnikdw nalezy zaplanowac zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

1) Trawniki nalezy zaktada¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza, stosujgc mieszanki trawnikowe, odporne
na ciezkie warunki miejskie, o drobnym i gestym ukorzenieniu, dostosowane do warunkéw
panujacych w danym srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

2) Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni drzew, czesSci
nadziemnych i podziemnych chwastow.

3) Teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw lub jezdni ok 15 cm - jest to miejsce
na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):

- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) - powinna by¢ ona zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie moze by¢ ona
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, wyjatowiona, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

- nie dopuszcza sie stosowania ziemi zbyt zwieztej lub zbyt luZznej, odczyn powinien sie waha¢
w granicach 5.5 - 6.5 pH.

4) Przy zaktadaniu trawnikéw kraweznik powinien znajdowac sie 2-3 cm nad gruntem, teren
bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany, a ziemia urodzajna
rozsypana rownomiernie. Przed i po siewie nasion ziemie nalezy zwatowac.

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

Wszystkie rodzaje robdt i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym
sg iloSciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowe;j.

Szczegb6towe rozwigzania projektowe, wplywajace na zwiekszenie ilosci robét stanowia
ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowy zakres prac:
e wzmocnienie istniejgcej konstrukcji jezdni bitumicznej: 22,5 tys. m2,
e poszerzenie istniejacej jezdni bitumicznej do szerokosci 6m: 2,5 tys. m2,
e wykonanie utwardzonego pobocza bitumicznego - 1,1 tys. m2,
e przebudowa zatok autobusowych - 2 szt.,
e przebudowa petli autobusowej - 1 szt.,
e wymiana istniejgcych wiat przystankowych na nowe, z rozbiérka istniejacych - 4 szt.,
e przebudowa odtworzenie rowéw przydroznych - 8 km,
e przebudowa zjazdoéw - ok 80 szt,,
e przebudowa istniejgcego przepustu w km ok 0+915 poprzez przebudowe Scianek
czotowych,
¢ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego - 4km.
CZESC INFORMACYJNA
1. Uwag i ogdlne.
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1.1. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zaméwienia spetniajac wymagania ustawy
Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6Zn. zm) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

1.2. Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ reguly wynikajace z ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z péZn. zm.).

1.3. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej na terenie, gdzie maja by¢
prowadzone roboty stanowigce przedmiot zaméwienia. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona na
koszt wtasny i ryzyko Wykonawcy.

1.4. Wykonawca zapewni nadzér autorski na czas trwania budowy.

1.5. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we wlasnym zakresie, a po zakonczeniu robot
przywrdci jego teren do stanu pierwotnego.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi ustalenie
ceny ofertowej, ktéra powinna zawierad:

1. Koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno- uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie.

2. Koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia.

3. Koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podiaczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robot
tymczasowych.

4. Koszty ubezpieczenia budowy.

5. Koszty badan i pomiaréw okreSlone w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz
w obowigzujgcych przepisach.

6. Koszty usuniecia drzew i krzewdéw kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z obstugg ornitologa, a takze koszty zwigzane z nasadzeniami rekompensacyjnymi.

7. Koszty zwigzane z usunieciem wszelkich szkéd powstatych w wyniku dziatania bgdz zaniechania
Wykonawcy zwigzanego z prowadzeniem przez Wykonawce robdt objetych przedmiotem
zamoOwienia.

8. Koszty wywiezienia na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 20 km,
pozyskanych w trakcie budowy ziemi i/lub materiatéw rozbiérkowych, nadajgcych sie do
ponownego wykorzystania, pozostajacych wtasnos$cig Zamawiajgcego.

9. Koszty utylizacji odpaddw i materiatow nie nadajacych sie do ponownego uzytku.

10. Koszty zagospodarowania ziemi z wykop6w oraz gruzu betonowego zgodnie zobowigzujacymi
przepisami.

11. Koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robo6t, w sposéb zabezpieczajacy
roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

12. Koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z tym projektem.

13. Koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robdt zgodnie
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z tym projektem.

14. Koszty obstugi geodezyjne,;.

15. Koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie
gis/cad dostarczona na no$niku CD oraz wersja papierowa.

16. Koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

17. Koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach.

18. Koszty nadzoru autorskiego.

19. Koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji rob6t, w tym koszenie/od$niezanie,
uzupetnianie ubytkéw w nawierzchni i wykonywanie innych niezbednych czynno$ci wskazanych
przez inspektora nadzoru.

20. Koszty zwigzane z uporzagdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie z przywréceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego.

21. Podatek VAT w wysokosci 23% (dotyczy podmiotéw bedacych ptatnikami podatku VAT).

Zataczniki:

1. Mapa sytuacyjna z zakresem planowanych robét - skala 1:1000

2. Wyniki badan istniejgcej konstrukcji oraz podtoza gruntowego.

3. Przedmiar robét, przedstawiajagcy minimalne wymagania konstrukcyjne. Jednocze$nie
informujemy, iz obmiar zawarty w przedmiarze nalezy traktowa¢ w sposéb szacunkowy,
zalezny od ostatecznych rozwigzan przyjetych przez Projektanta i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.
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