Zatgcznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy Nr ......... na roboty budowlane
Znak sprawy: GT.272.13.2022

zawarta dnia ... 2022 r. w Siedliszczu pomiedzy:

Gming Siedliszcze z siedzibg przy ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze,

NIP: 563-21-60-545, REGON: 110198008

ktdra reprezentuje:

Hieronim Zonik- Burmistrz Siedliszcza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Teresa Kocot

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .......... , NIP , REGON ...ccoovviiiiiciien, , Zwang dalej
»~Wykonawcg”, reprezentowang przez ........ 1/reprezentowang przez ... dziatajacg/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,..." z siedzibg w ...
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac adres), NIP .............. ,
REGON ............. ,, Zwang/-ym dalej ,Wykonawc3”, reprezentowang/-ym przez ... dzialajacg/-

ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Oswiadczenie Wykonawcy

Na podstawie art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego sSrodkéw ograniczajacych
w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229
z 31.7.2014, str. 1 o$wiadczam, Ze zamoOwienie nie bedzie realizowane z udziatem:
a) obywateli rosyjskich lub os6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organow
z siedzibg w Rosji;
b) 0s6b prawnych, podmiotéow lub organéw, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio lub
posrednio w ponad 50 % nalezg do podmiotu, o ktorym mowa w lit. a) niniejszego ustepu;
lub
c) osob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajagcych w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,
w tym podwykonawcow, dostawcodw lub podmiotéow, na ktérych zdolnosci polega sie
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamoéwien publicznych, w przypadku gdy przypada na
nich ponad 10 % warto$ci zamoéwienia.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6iki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne pn.:
Przebudowa czesci budynku wielofunkcyjnego
przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze
- elewacje

2. W zakres zamdwienia wchodzi:

- roboty rozbiérkowe (rozebranie istniejacych pokry¢ dachowych, rozbiérka izolacji cieplnej ze
styropianu z wyprawa tynkarska)

- roboty budowlane elewacyjne (ocieplenie $cian budynkéw, wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowa)

- zadaszenia

- obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe

- podbitka,

- balustrady okienne proste z pochwytem ze stali nierdzewnej

3. Szczeg6towy zakres oraz sposéb wykonania robdét budowlanych, o ktérym mowa

w ust. 2 okreslaja:
1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
stanowigce zatgcznik nr 3 do umowy,
4) przedmiar robot stanowigce zatacznik nr 4 do umowy (z zastrzezeniem
ust. 6-7),
5) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy,
6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 umowy, stanowigcy
zatacznik nr 6 do umowy.

4. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 4 wigzace sa zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2 z uwzglednieniem wyjasnien
udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR),

3) przedmiar robét, z zastrzezeniem ust. 6 i 7.

5. Wpynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent
$Swiadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 4 pkt
2 umowy oraz w STWIOR.

6. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj
robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub w
STWIOR - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robot lub ich
obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacja projektowa lub STWIOR w ramach
wynagrodzenia ryczaltowego, nawet jezeli dany rodzaj robot lub ich obmiar lub ich
zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i STWiOR. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z
dokumentacja projektowa lub STWiOR i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ robét

|Za+. Nr 2 do SWZ — Projekt umowy Strona 2 z 26|




budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiOR oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg
z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej.
Wykonawca o$wiadcza, zZe zapoznat sie z dokumentacjg projektowa/techniczng
i STWIORB.
§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ calo$¢ przedmiotu zamodwienia
w terminie do dnia 28 pazdziernika 2022 r.
Termin wykonania poszczegdlnych etapoéw robdt sktadajacych sie na przedmiot
zamOwienia strony okres$lg w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w
ust. 5.
Za termin wykonania cato$ci zamoéwienia uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢ roboty do odbioru w taki sposéb, aby mozliwe byto
dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru koncowego z zachowaniem
maksymalnych terminéw przewidzianych w § 6 Umowy.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram
zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w § 5,
2) wartoS¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w§b5,
3) zakres robot do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym w
§5;
4) date zakonczenia realizacji robdt z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych
wust. 1,3i4;
5) date zgloszenia rob6t do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,3i4.
Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 5 musi uzyska pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu
w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce.
Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do
uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, Ze obowigzujacym Wykonawce
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1.

harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajagcy uwagi i zastrzezenia
Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 6.

Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga
aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu z
postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada
zamawiajgcy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy
wyrazonej na piSmie.

W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre$¢ harmonogramu strony
dostosowujg harmonogram do zmienionych zapis6w umowy. Zmieniony harmonogram
stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

netto

Vat

brutto

2.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta staranno$cia
wszelkich rob6t budowlanych, dostaw iczynnoSci przewidzianych w dokumentacji
projektowej i STWIORB,

W przypadku niewykonania cato$ci $wiadczenia wykonawcy wynikajacego z
dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWIORB, strony
przewidujg, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych.

W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robét nieobjetych dokumentacja
projektowg wskazang w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWiORB strony przewidujg mozliwos¢
zlecenia tych robét za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na
zasadach okreSlonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowa lub
STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajagcemu kosztorys wskazujacy
sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia
z wyszczegllnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow
cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu
w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktébrym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczego6lnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

|Za+. Nr 2 do SWZ — Projekt umowy Strona 4 z 26




10.

11.

12.

13.

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robo6t nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 2
lub STWIORB - zgodnie z ust, 4;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia

branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty objete

kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywa¢ beda nastepujace

zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjSciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o ktéorym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% Sredniej
ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90%
$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym mowa
w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna
wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od Srednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentow.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastgpic¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznoSci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,

i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne

ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika budowy,
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2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB;

2) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robo6t subsydiarnych ktére
zgodnie z wiedzg techniczng s3a niezbedne do wykonania robo6t objetych
dokumentacjg projektowg i STWIORB - nawet w przypadku ich nieujecia w
dokumentacji projektowej i STWIORB,

3) niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia roboét.

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
w dokumentacji technicznej (projektowej) i umowie w tym szczegdlnoSci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbiorow
technicznych, ewentualnie dziennika budowy;

5) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdéd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzajg wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiORB;

6) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego
o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac¢ utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog, wodociagdw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

7) dokonanie - przed rozpoczeciem robét - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen
obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia robdét budowlanych. O terminie przeprowadzenia
inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Z czynnoSci
inwentaryzacji sporzadza sie protokét. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji
protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego treSci zatwierdzi taka
inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty
okres trwania Robot.

Wykonawca jest wytwoércg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek

w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust.

4, ajezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn

ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
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powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony
jest do ceny ryczattowe;j.

4. Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdélnosci destrukt,
gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu, chyba ze
Zamawiajacy postanowi inaczej.

5. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowal¢ Zamawiajgcemu  sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego
zamoOwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem
do odbioru konicowego.

6. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robo6t, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace
z robot rozbidorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je
zagospodarowac zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacymi bez dodatkowego
wynagrodzenia.

7. Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajacy osob trzecich
na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajgce z prowadzonych roboét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegblnych srodkéw ostroznosci.

9. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturami cze$ciowymi
oraz fakturg konicowa.
2. Faktury czeSciowe moga bedg wystawiane po zakonczeniu funkcjonalnej czes$ci
zamOwienia.
3. Faktury czeSciowe wystawiane beda na podstawie przedstawionego
i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego obmiaru wykonanych robdt za zakres robot
rzeczywiscie wykonanych wg wyceny wynikajgcej z kosztorysu, o ktébrym mowa w § 3 ust. 7
umowy, po dokonaniu odbioru czeSciowego robot objetych faktura, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt
2) umowy.
4. Ostatnia faktura, zwana fakturg konicowa wystawiona bedzie po dokonaniu odbioru
koncowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4).
5. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
ewentualnych umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktérych zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na
zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z o$wiadczeniem
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznoSci
wynikajagcych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu - dotyczacych
robét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury,
a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
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Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za
zgodnos$¢ kopia przelewu.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéw podwykonawczych w sposob
umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez podwykonawcéw.

7. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajgcego).

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

9. Warunkiem zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych
mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, biorgcym udzial w realizacji
odebranych rob6t budowlanych- tj. dokumentéw wskazanych w ust. 5.

10. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przeditozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
12. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktéorej mowa w ust. 13 pkt 1 i 2,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
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zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

16. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Gmina Siedliszcze, NIP 563-21-60-545

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okresSlonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
z pézn. zm.).

2) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy z dnia
11 marca 2021 r. o podatku od towaréw i ustug (ustawy o VAT).

3) Wykonawca jest zobowigzany podac¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za
fakture wystawiona przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla
potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w
wykazie podmiotoéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykres$lonych
i przywroconych do rejestru VAT, najp6Zniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym
terminem ptatnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdézZniejszym, ustalony pierwotnie
termin platnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku
ujawnionego w/w Wykazie.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

19. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 18, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot
1. Strony zgodnie postanawiaja, Ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
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1) odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po
sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany
protokot robét zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;

2) odbidr czeSciowy po zakonczeniu prac w danym okresie rozliczeniowym - bedacy
podstawa wystawienia faktury czeSciowe;j,

3) odbioér koncowy po zakonczeniu cato$ci prac objetych przedmiotem zamoéwienia
(etap 2) - bedacy podstawg wystawienia faktury koncowe;.

Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych

mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie catoSci robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty:

1) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

2) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIOR, opisang i skompletowana
w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, Zze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane w STWIOR,

5) OsSwiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw roboét o zakonczeniu robdét
budowlanych / montazowych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 3 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru konicowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego,

w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegélnosci zakres wykonanych

prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne

usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
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2.

bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zaméwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.
3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.
W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7
Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) ewentualnie prowadzenia dziennika budowy,

3) przedktadania Zamawiajagcemu wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,

4) zgtaszania Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do
odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robot,

a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy (zebraniach roboczych) i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o problemach lub
okolicznosciach, ktére moga wplynag¢ na jakos¢ robét lub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robo6t
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6Zniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8

Podwykonawcy
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Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wiasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:
1) e e e ,

3] e e e e e ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest

obowigzany,

w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,

przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresSci zgodnej z projektem

umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej

zastrzezenia do przedtoZzonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego

z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegOlnosci zapisOw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktéorych mowa w § 13 umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejsze;j
umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu po$swiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

|Za+. Nr 2 do SWZ — Projekt umowy Strona 12 z 26|




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.
Wyltaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotyczg réwniez uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okre$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelhienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy Zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreSlonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robo6t. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zgdanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowigzujaca przez okres przekraczajacy 12 miesiecy, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 10 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposéb ustalenia zakresu dokonywanej
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......c.ccerrerrue. ;nrtel: e ; e-
1001 V) ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ......c.ccceeeernenne ;nrtel: g €-
1001 V) ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiane postanowien umowy, w szczegélnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanejj lub odpowiadajgce im
réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych
przepiséw, a w przypadku Wykonawcoéw zagranicznych - uprawnienia budowlane do
kierowania robotami rownowazne do wyzej wskazanych.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac¢ osoby bedqce
obywatelem parnstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1117), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w
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budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami,
w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w parnstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 220) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy sanitarnej osobie: ........c.ccccuene. ; nr
teliiny €-Mail e, ;Upr. bud. nr: ;
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru w osobie: ... ;nr
teliiy €-Mail e, ;Upr. bud. nr: ;

Kierownik budowy i inspektor nadzoru dziata¢ beda w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjgtkiem
czynnos$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemne;j
strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

1. Raporty o postepie prac i robét bedg przygotowane przez Wykonawce na wniosek
Zamawiajacego wedlug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane
mu oraz Zamawiajagcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od
ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla
Inspektora oraz Zamawiajgcego.
Po przekazaniu przez Wykonawce raportu o postepie prac i robét lub w terminie
okresSlonym przez inspektora nadzoru lub zamawiajgcego, na placu budowy lub w innym
uzgodnionym przez strony miejscu, zamawiajacy ma prawo zwotania rady budowy
z udziatem przedstawiciela wykonawcy zebrania w celu oméwienia raportu o postepie
prac i robdt oraz omowienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i robot objetych
Kontraktem. Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej
z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najp6zniej na 7
dni przed planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce
dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach rady budowy,
wedlug wtasnego uznania moze bra¢ udzial przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne
osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktorym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokot z odbytego zebrania Rady.
Zamawiajacy ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osob
o terminie i miejscu zebrania rady budowy.
Zamawiajacy lub wykonawca moga zazada¢ zwotania dodatkowego spotkania w celu
omoOwienia problemow zwigzanych z realizacja prac i robdt objetych Kontraktem.
Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone
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zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierac
uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajgce z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej wazno$ci przedtozy¢ nowg
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu pos$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktéorych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne opéznienie w prowadzeniu rob6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.
§12
Gwarancja i rekojmia.
Z chwilg podpisania protokotu odbioru konnicowego, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu
...... miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane
materialy i zamontowane urzadzenia (zgodnie z ofertq przetargowq).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakos$ci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrdécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia
i zobowiazuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu
okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konicowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jako$ciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru konncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledoéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgacemu, w szczegdlnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6znienie z transakcjach handlowych.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail: ....ccooeiiiii e,
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem ....... miesiecy od dnia odbioru koncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.
§13

Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty
okres realizacji zamoéwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace czynnosci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy
sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia.
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(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie
przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnosc¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia
jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych

wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogéw i dokonywania ich oceny, w tym w szczeg6lnoSci: oswiadczenia
zatrudnionego pracownika lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o prace zatrudnionego pracownika,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnosSci nie pdzZniej niz w

terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu aktualne dokumenty

wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktéorych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wiasciwej kary umownej wskazanej w § 13

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapisow, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

przez caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich os6b wykonujgcych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.
§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
okresSlonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

c) zazwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
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liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad
i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktoérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokosci 10.000,- zt.

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 300,- zt kwoty,
z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

f) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokoSci 1.000,- zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poSwiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci
1.000,- zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosSci 1.000,- zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

j) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

1) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 1.000,- zt wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy.

m) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 12 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - 1.000,- zt za kazdy przypadek;

n) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktdrej
mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokos$ci 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki od
uplywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpdzniej zosta¢ dokonana,

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o
ktéorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i
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wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej
kary.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze
stron wynosi 25 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§15
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 10 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego - w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z

przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia

umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji
przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposob niezgodny z dokumentacja projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa trwa
dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodo6éw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego cigglosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu

cywilnego,
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8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oSwiadczen, o ktéorych mowa w
§ 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtdérnego wezwania.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie

30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej

pod rygorem niewaznoS$ci takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegbétowe:

1) w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokdét inwentaryzacji robé6t w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzienn odstapienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robo6t, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzonag przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnoS$ci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Zamawiajgcy nie wymagat wniesienia nalezytego wykonania umowy.

§18
Zmiany umowy

1. Oprdécz przypadkow, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1)

2)

3)

4)

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznos$ci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny,
akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzZszej;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o
ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robo6t
budowlanych lub zakazano prowadzenia robét budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie Kkolizji
z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub
o liczbe dni niezbednych do wykonania robdt przez innego wykonawce - o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoOwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organ6éw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1;

Zat. Nr 2 do SWZ — Projekt umowy Strona 22 z 26




w

5)

6)

7)

8)

9)

10)

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych koniecznos¢
wstrzymania robét lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych
od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien
zwigzanych z ich wystgpieniem,

przedluzenia terminu realizacji zamodwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust.1, moze
nastgpic¢ w zakresie niezbednym do wykonania rob6t zleconych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamo6wien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastapi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na termin
realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres §wiadczen stron umowy lub sposéb jej
wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnos$ci programéw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania
inwestycji objetej niniejsza umowag,

zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastapic o ile beda konieczne do zagwarantowania
zgodnosci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu
umowy przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug
w zakresie wynikajacym z tych przepisow;

zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania
robdt nieujetych w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznoS$ci formy pisemnej i

podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazic¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 18a
Klauzula waloryzacyjna

Klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w tym zamowieniu.

1.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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10.

11.

12.

2016r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym

te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wylgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujgcego,
ktdre chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajagcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannos$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba Ze prawo Unii

lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania

sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zgtasza je administratorowi, nie pézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone

na Wykonawce.

|Za+. Nr 2 do SWZ — Projekt umowy Strona 24 z 26




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélno$ci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegélno$ci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niZ wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoOtmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z
ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe

trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
§21
Polubowne rozwigzywanie sporow
1. W przypadku =zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy

lub pozostajacego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
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§22

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:
1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia.
2) Dokumentacja projektowa, techniczna.
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiOR).
4) Przedmiary robot.
5) Ztozona oferta.
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajqcy Wykonawca
pieczeé firmowa Zamawiajqcego pieczeé firmowa Wykonawcy
reprezentowany przez reprezentowany przez
przy kontrasygnacie
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