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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamoéwienia
Temat: Budowa sieci wodociggowej w ul. Dluga w Siedliszczu

Adres: Obreb 060311 4.0036 m. Siedliszcze dz. ewid. nr 2415 1 2432

Inwestor: Gmina Siedliszcze , 22-130 Siedliszcze , ul. Szpitalna 15A
1.2. Przedmiot i zakres ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podczas
budowy sieci wodociagowej, ktdra zostanie wykonana w miejscowosci Siedliszcze . Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt okreslonych w Dokumentacji Projektowej zawierajacej opis techniczny
oraz rysunki obejmujace wykonanie robot inzynieryjnych zwigzanych z budowa sieci wodociagowe;.
W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja wchodza:
Roboty ziemne- kod CPV 45 11 12 00-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne).
Roboty montazowe — Kod CPV 45 23 13 00-8 (Roboty budowlane w zakresiec budowy wodociggow
i rurociggéw do odprowadzenia $ciekow).
1.3. Okreslenia podstawowe
Sie¢ wodociagowa — wodociag, system rurociaggdw wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami shuzacych do
rozprowadzania wody w sposob zorganizowany i ciagly
Hydrant nadziemny — element uzbrojenia sieci stuzacy do czerpania wody do celow p.poz.
Zasuwa - element uzbrojenia sieci stuzacy do odcigcia przeplywu wody w sieci.
Wezet — miejsce w sieci wodociggowej w ktorym wystepuje odgatezienie do urzadzen wodociagowych, przylacza
wodociggowego lub innego odcinka sieci wodociggowe;.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz pozostatymi
powszechnie stosowanymi nazwami.
1.4. Informacja o terenie budowy
- Organizacja robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, i.t.p., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia
zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowng. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow
nalezy do obowigzkow wykonawcy i uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robdt. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawceg.
- Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie
i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowng robot.
- Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia uzbrojenia podziemnego
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
zobowiazany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o przystapieniu do robot zwigzanych z wlaczeniem si¢
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do tych urzadzen. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie zawiadamia o tym fakcie
Zamawiajacego 1 bedzie z nim wspolpracowatl przy wykonywaniu naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie
spowodowane przez niego uszkodzenia urzadzen podziemnych. Wykonawca uwzgledni w kosztach prowadzonych
robdt prace zwigzane ze sprawdzeniem uzbrojenia podziemnego i wyeliminuje ewentualne kolizje.

- Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w stanie bez
ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i bedzie mial szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania
pozaru. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposdb nie naruszajacy stanu srodowiska. W przypadku ingerencji po
zakonczeniu robdt odtworzy¢ zniszczone struktury gleby i ro§linnosci.

- Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma
obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych lub nie
spelniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca utrzyma w stanie nalezytym urzadzenia, sprzgt i odziez ochronng
0s6b zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W odniesieniu do robot budowlanych
Ustawa Prawo Budowlane nakazuje wykonawcy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( BIOZ ).

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet, maszyny i pojazdy.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji rob6t lub
przez personel wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej robot.

- Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie:
— wykonanie zasilenia placu budowy w wodg i energig¢ elektryczna,
— wykonanie i utrzymanie w nalezytym porzadku drog dojazdowych do placu budowy,
— wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej robot.
- Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca umozliwi dostgp wilascicieli do poszczego6lnych posesji.
- Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania protokotu odbioru koncowego). Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

- Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie bgdg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ do uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, to Wykonawca powinien otrzymacé
zgode na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

- Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

- Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie materialdw
iwyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone
przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy.



- Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
- Ogélne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Wymogi ogolne dotyczace materialow i urzadzen
2.1.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materialdbw z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly
spelniaja wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.
2.1.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru .Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta .Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow
do robdt. Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach
umowy. Eksploatacja zroédel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze.
2.1.3. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasnosci. Wynik tych kontroli begdzie podstawa akceptacji okre$lonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci . W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujace warunki :
1.Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,
2.Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa sig¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.
2.1.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcey na uzycie
tych materialdéw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.
2.1.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przez zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasnosci do robot i byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
2.1.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna  przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z
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uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Ponadto materialy powinny odpowiada¢ wymogom Polskich
norm wyszczegélnionych w niniejszej ST, a urzadzenia powinny posiadaé atesty techniczne lub deklaracje
zgodno$ci z unormowaniem Unijnym, zgodnym z odnos$nymi dyrektywami UE dotyczacymi rozpatrywanego
zakresu wymogow. Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
2.2. Rury przewodowe
2.2.1.Rury sieci wodociagowej

Rury do wody pitnej (czarne z granatowymi pasami) z PE 100 SDR17 (PN10) o $rednicy DN/OD 110x6,6 w
sztangach dt. 12,0 m,. Rury winny posiada¢ aprobaty techniczne i atesty higieniczne PZH w Warszawie
2.2.2. Laczniki rur i ksztaltek PE

Potaczenia rur PE oraz ksztaltek wykonywac poprzez przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe.

Potaczenia z istniejacy siecig wodociggowa wykona¢ za pomocg trojnikéw zeliwnych .
2.3 Uzbrojenie i armatura.
2.3.1. Zasuwy
Zasuwa DN 100, zeliwna kotnierzowa z migkkim klinem , z obudows i skrzynka uliczng , korpus z zeliwa
sferoidalnego , zabezpieczony antykorozyjnie dwustronnie zywica epoksydowa , zgodnie z normg EN 1563 ,
o wymaganiach EN GJS-400/500 .
2.3.2. Hydranty nadziemne
Hydrant nadziemny DN 80 mm typu retro , na kolanie zeliwnym ze stopka DN 80.
2.3.3. Tréjnik zeliwny, kréciec zeliwny dwukolnierzowy
Trojniki z zeliwa szarego zgodnie z wykazem zamieszczonym w projekcie. Kroéce zeliwne dwu kotierzowe
DN 80 z zeliwa szarego o dlugosci 100 mm i 600 mm . Wszystkie elementy zabezpieczone fabrycznie przed korozja
zgodnie z normg DIN 30677 czgs¢ 2.
2.3.4. Kréciec specjalny PE

Potaczenia rur PE z armatura zeliwng za pomoca kotnierzy specjalnych do rur PE, wykonanych z Zeliwa
sferoidalnego, epoksydowanych, Uszczelka wargowa oraz ptaska wykonana z materiatu dopuszczonego do kontaktu
z woda pitng.

2.4. Skladowanie materialow
2.4.1. Rury przewodowe

Rury powinny by¢ sktadowane poziomo na ptaskim i rownym podtozu. Fabrycznie zapakowane palety mozna
sktadowa¢ jedna na drugiej do wysokosci 3,0 m. Rury skladowane luzem nalezy umieSci¢ na drewnianych
podktadach rozstawionych co 2,0 m i zabezpieczy¢ przez boczne podpory rozmieszczone w takich odstgpach jak
podktadki. Wysokos¢ sktadowania rur uktadanych luzem nie powinna przekracza¢ 1,0m, natomiast rury w zwojach
nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej utozone na sobie do wysokosci max 1,5 m. Rury w trakcie skladowania
winny by¢ chronione przed szkodliwym dzialaniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi oraz olejami
i smarami. Temperatura w miejscu sktadowania nie moze przekroczy¢ 30°C a odlegto$¢ rur od grzejnikow i
przewodow grzewczych nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m. Czas przechowywania w otwartych magazynach nie
powinien przekracza¢ 1 roku. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem pochodzacym od podloza, na ktérym sa
sktadowane, zabronione jest stosowanie niewtasciwych narzgdzi i metod przetadunkowych. W czasie pobierania rur
do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucenia, wleczenia..

2.4.2. Hydranty, obudowy do zasuw, skrzynki uliczne,

Hydranty, obudowy do zasuw, skrzynki uliczne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco . Wyroby powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona
1 odwodniona.

2.4.3. Ksztaltki PE, zeliwne, zasuwy

Ksztattki PE, ksztaltki zeliwne, zasuwy skladowaé nalezy w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych
i zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem. Ksztattki, ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem $rodkow
ostroznosci. Nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$é przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy do Inspektora
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami . Wykonawca bedzie konserwowac sprzgt jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniac sprzgt
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niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. Sprzet
wykorzystywany do wykonania sieci wodociggowej musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych
w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i
montazu elementéw. Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni zrddla energii dla poszczegdélnych jednostek
sprzgtowych, t.j. pojazdoéw, sprzetu samochodowego i sprzetu elektrycznego.
3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociagowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociaggowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:
— koparek podsigbiernych,
— spycharek kolowych lub gasiennicowych,
— sprzetu do mechanicznego zageszczania gruntu,
— sprzetu do rgeznego zageszezania gruntu,
— betoniarki kotowej,
— pomp wirowych odwadniajacych,
— agregatow pradotworczych,
— szalunkéw do umocnienia wykopow.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktoére nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych
warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Srodek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewozonego materiatu i wytycznych
producenta. Srodki transportowe musza spetniaé wymagania wynikajace z obowiazujace w Polsce przepisow, jak
réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drég oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto musza
zapewni¢ warunki prawidlowego transportu materialow, gwarantujace zachowanie wymaganej jakosci robot.
Wykonawca zapewni nast¢pujace jednostki transportowe :
- samochod dostawczy do 0,9 t,
- samochod skrzyniowy do 5 t,
- samochod skrzyniowy 5-10 t,
- samochod samowytadowcezy 5- 10 t,
- przyczepa dluzycowa do 10 t.
4.2. Transport rur przewodowych
Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz. 1,0 m. Wykonawca zabezpieczy rury przewozone
W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwladnosci wystgpujacych podczas
ruchu pojazdu. Przy uktadaniu wieclowarstwowym rur gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian Srodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Pierwsza warstwe rur uktadaé na podktadach drewnianych szerokosci co
najmniej 0,1 m i wysokosci co najmniej 0,06 m. Poszczegolne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy
przektada¢ materialem wyscidtkowym (tektura, folia), £.aczniki do rur przewozi¢ w skrzyniach.
4.3. Transport tréjnikow zeliwnych, skrzynek ulicznych, obudéw do zasuw, ksztaltek zeliwnych
Trojniki zeliwne, skrzynki uliczne, obudowy do zasuw, ksztaltki zeliwne moga by¢ transportowane dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
4.4. Transport ksztaltek do rur PE
Do przewozu ksztattek i trojnikow do rur PE wykonawca zapewni takie srodki transportowe i opakowania ktore
nie spowodujg zanieczyszczenia i uszkodzenia wrazliwych elementdw poszczegdlnych asortymentow.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do roboét ziemnych Wykonawca ustali z Inwestorem miejsca do odkladania ziemi,
odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Przed przystapieniem do roboét Wykonawca na wlasny koszt
dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow
krawe¢dziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze Inspektorowi
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Nadzoru. Projektowane osie przewodoéw nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i w osiach wszystkich weziow .Na odcinkach
prostych kotki osiowe nalezy umieszcza¢ w odleglosci 30-50 m, przy czym na kazdym odcinku nalezy utworzy¢ co
najmniej 3 punkty odniesienia. Ciag reperéw nawigzac do reperdéw sieci panstwowe;j.

5.2.

Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736:1999.
Metody wykonania robot :
wykopy sposobem mechanicznym,
wykopy sposobem rgcznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym,

powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

N —

10.

5.3.

© N AW

Do rozparcia $cian wykopdw stosowaé materiat i technologie zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Zasady prowadzenia robot ziemnych :

wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny odplyw wody z wykopu,

przy wykonywaniu wykopu nalezy zachowaé nastepujace warunki ;

- zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu albo przez nadanie odpowiedniego nachylenia $cian wykopu, albo przez
odpowiednie umocnienie

- wykop wasko przestrzenny o $cianach pionowych nalezy obudowaé rozpartym deskowaniem poziomym z
zastosowaniem bali drewnianych lub dyli stalowych , lub umocni¢ $ciany przy pomocy atestowanych
systemowych klatek-boksow

przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy bezposrednio rozpozna¢ warunki gruntowo-wodne w wykopie aby

utrzymywac go w stanie bez wody za pomoca ciagltego pompowania wody gruntowej bezposrednio z wykopu

w miarg jego glebienia,

uwaga! Nie wolno dopusci¢ do uplastycznienia dna wykopu na ktérym beda posadowione rurociagi.

dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, wykop

nalezy prowadzi¢ bez naruszenia materialnej struktury gruntu;

przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci dolnej lub wiekszej

niz glebokos$¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego (wodociagi, kanalizacja) nalezy je

zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem,

w trakcie wykonywania robot ziemnych nad otwartymi wykopami nalezy ustawi¢ taty celownicze

umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna wykopu; laty

celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odlegltosciach co

30 cm; taty powinny mieé stale wyrazne oznakowanie projektowanej osi przewodu; goérne krawedzie

celownikow nalezy ustawiac¢ zgodnie z rzgdnymi projektowanymi za pomoca niwelatora,

w celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych nalezy zachowaé

nastgpujace warunki :

gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren,

powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wod poza teren

przylegajacy do wykopu,

zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi (wodociag, kanalizacja, gazociag, kable

energetyczne i telefoniczne) powinno by¢ wykonane w sposob wskazany przez przysztych uzytkownikow tych

urzadzen,

wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania za zgoda

Inspektora Nadzoru po stwierdzeniu przydatnos$ci do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych,

wykop podlega odbiorowi technicznemu.

Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. Przed przystgpieniem do

wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Podtoza pod rury przewodowe wykonac z gruntu nieplastycznego (zwir, pospotka), grubosé¢ podioza min. 20

cm

Zasypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego zgodnie z ST i dokumentacja

techniczng.

Zaggszczenie podtoza i zasypki rur powinno wynosi¢ dla rur pod droga nie mniej niz 100% zaggszczenia wg

Normalnej proby Proctora, dla pozostatych odcinkow nie mniej niz 95% zaggszczenia wg Normalnej proby

Proctora zgodnie z dokumentacjg techniczng.

Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego nie moga przekracza¢ 10 mm.

Grubos¢ zageszczonych warstw nie powinna byé wigksza niz wg PN-B-02480:1986.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze przekracza¢ 10 cm.

Roéznice rzednych wykonywanego podtoza do rzednych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie moga

przekraczaé = 5 cm. Wystepujace roznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku

przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Wilgotno$¢ zaggszczonego gruntu powinna by¢ roéwna optymalnej lub wynosi¢ co najmniej 80% jej wielkosci

wg PN-B-02480:1986.



10. Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom rurociggu.
Zaggszczenie warstwami co 30 cm do powierzchni terenu.

11. Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu powinno by¢ nie wigksze niz — 2%.

12. Odchylenie wymiaréw w planie — wykonanych wedlug dokumentacji projektowej nie powinno przekraczac
+0,1 m.

13. Odchylenie wymiaréw w pionie nasypow ( przy wlotach i wylotach ) nie powinno przekracza¢ + 0,1 m.

14. Odchylenie spadku nachylonych skarp wykonanego nasypu — wg dokumentacji projektowej nie powinno
przekraczaé + 5%.

5.4. Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zasadami :

1. Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturach otoczenia od +5° do +30°. Polaczenia rur wykonywaé
w temperaturach nie nizszych niz podane w wytycznych producenta rur.

2. Sposob montazu przewodu powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkow i spadku zgodnie z dokumentacja
projektowa.

3. Rury opuszcza¢ na dno wykopu sposobem r¢cznym, po wcezesniejszym sprawdzeniu stanu technicznego
powierzchni.

4. Ukladanie odcinka przewodu moze odbywaé si¢ tylko na przygotowanym podiozu. Podtoze powinno by¢
profilowane w miar¢ ukladania przewodu a grunt z podtoza wykorzysta¢ do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu po obu stronach rury.

5. Osie taczonych odcinkdéw musza si¢ pokrywac.

6. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci w co najmniej % jego
obwodu z wylaczeniem zlacz.

7. Zacze powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelno$cei.

8. Przewody muszg by¢ ukladane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej. Nie wolno wyrownywac
kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementdéw jak : kawatki drewna, kamieni,
wyrobow betonowych.

9. Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji projektowej kierunku nie powinno przekraczaé
1 cm.

10. Laczenie elementéw rurowych w odcinkach 12-to metrowych na taczniki dostarczone przez producenta wraz
Z rurami.

11. taczenie odcinkéw krotkich dokona¢ po docigeiu rur do wymaganej dlugosci, sfrezowaniu jej koncowek
i natozeniu potaczen wraz z utozeniem zgodnie z niniejsza ST.

12. Glebokosé posadowienia rurociggu zgodna z dokumentacjg projektowa

13. Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej wykonaé zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w projekcie.

5.4.1. Rury sieci

A. Rury i ksztattki stosowane przy budowie powinny posiada¢ certyfikaty i by¢ oznakowane :

- czynnik transportowy,

- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- oznaczenie $rednicy i grubosci $cianki,

- data produkcji — rok, miesigc, dzien,

- obowigzujgce normy.

B. Rury nalezy montowa¢ i uktada¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, wytycznymi podanymi w niniejszej ST,

instrukcjag montazu dostarczong przez producenta i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rurociagdw z tworzyw sztucznych, wydanymi przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej

i Klimatyzacyjnej z 1996.r.

C. Rury nalezy ukladaé w temperaturze powyzej 0° C a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé

w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

D. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego

rurociggu przed zamuleniem.

E. Potaczenia rur PE z pomocg ztacz ;

- zgrzewanie doczotowe,

- zgrzewanie przy pomocy ksztattek elektrooporowych,

- kohierzowych,

- zaciskowych.

Szczegdtowe warunki montazu poszczegolnych ztacz okreslajg instrukcje producentéw poszczegdlnych systemow

rur. Polaczenia powinny zapewniac trwatg szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym i probnym. Podczas potaczenia rur

PE przez zgrzewanie nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta oraz zwrdci¢ uwage na prawidtowe

przygotowanie zgrzewanych elementow t.j.

- wyroéwnanie koncow rur,

- jednakowa grubos¢ zgrzewanych elementow,

- osiowe ustawienie zgrzewanych elementow,

- odpowiednig temperatur¢ otoczenia
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5.4.2. Elementy uzbrojenia

Przy montazu elementow uzbrojenia nalezy przestrzega¢ podanych zasad:

- przed zamontowaniem sprawdzi¢ stan powierzchni, stan elementéw tacznych, dzialanie mechanizméw ruchomych
i zamykajacych montowanej armatury,

- na trgjnikach , koncéwkach sieci i zatamaniach stosowa¢ bloki oporowe,

- zasuwy 1 hydranty umieszcza¢ na ptytach betonowych 35x35x5 cm.

- teren wokot obudowy zasuwy pod skrzynka uliczng zabrukowac ptytkami betonowymi 35x35x5 cm,

- hydranty p.poz. montowac¢ na kolanie zeliwnym kolierzowym ze stopka,

- lokalizacj¢ hydrantdéw i zasuw oznakowaé za pomocg tabliczek umieszczonych na trwatych punktach w terenie lub
stupkach betonowych,

5.4.3. Préby szczelnoSci

A. Przewody i armaturg sieci wodociggowej z przylaczami nalezy poddac probie szczelno$ci zgodnie z normg:

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Probeg cisnieniowa nalezy wykonaé w celu

sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztaczy.

B. Probg nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 0,9MPa. Probe nalezy uznaé za pozytywna jezeli w ciggu 30 min. nie

nastapi spadek ci$nienia zadany na badanym odcinku.

C. Wyniki prob szczelno$ci nalezy zapisaé w protokdle sporzadzonym przy udziale przedstawicieli nadzoru

inwestorskiego i uzytkownika sieci,

D. Przy wykonywaniu proby ci$nieniowej nalezy zachowac nastepujace zasady ;

- odcinki poddane proébie nie powinny mie¢ dtugosci wickszej niz 500 m,

- przed proba nalezy wykona¢ zasypki rur pozostawiajac miejsca ztaczy w pelni widoczne i dostepne,

- po napetnieniu rurociagu woda, przewod nalezy odpowietrzy¢ i pozostawié na 1 godz. w celu ustabilizowania,

5.4.4. Plukanie i dezynfekcja

A. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci rurociag nalezy poddaé ptukaniu uzywajac czystej wody

i powietrza. Zapewniamy predkosé przeptywu wody w przewodzie umozliwiajacg usunigcie wszystkich

zanieczyszczen statych.

B. Dezynfekcje nalezy wykona¢ napelniajac wyptukany przewdd woda z dodatkiem podchlorynu sodu (zalecane

stezenie 1 litr podchlorynu na 500 litréw wody) i pozostawiajac w tym stanie na 24 godziny. Po uptywie

wymaganego czasu mieszaning dezynfekujaca wypusci¢ z rurociaggu i1 ponownie przepluka¢ woda. Wode

z dezynfekowanego odcinka podda¢ badaniu laboratoryjnemu.

5.4.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. W terenie nieutwardzonym zasypanie i
zageszezenie wykopow gruntem z wykopow.

Wskaznik zaggszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ dla rur pod droga nie mniejszy niz 1,0 max
zageszczenia wg Normalnej proby Proctora a w terenie nieutwardzonym nie mniejszy niz 0,95 max zaggszczenia
wg Normalnej proby Proctora. .Wszelkie zmiany i odstgpstwa nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru.

UWAGA !!! Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie ze standardami wykonania robot okreslonymi przez :

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

zeszyt 3)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002.r. (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690

z pbzniejszymi zmianami ).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot :
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozong jako$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor

Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich

wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z

czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i ST . Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢
nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa mineralnego Iub
betonu,

- badanie odchylenia osi rurociggu

- badanie odchylenia spadku,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

- badanie wskaznika zaggszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz+5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokos$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ —5%
projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku ) i +10% projektowanego spadku ( przy zwigkszonym
spadku ),

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny
z pkt. 5.4.5. ST,

6.3. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j

i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ aprobaty techniczne zgodnosci lub $§wiadectwa jakosci producentow

oraz uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
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6.4. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo§¢ udzialu w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdéw powinien udzieli¢ mu niezbedne;j
pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja :
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- Polska Norma,
- lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt.1
i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan bgdg dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan begda odrzucone.
6.9. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontroli jako$ci wykonywanych rob6t nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot w szczegolnosci
z dokumentacja projektowa oraz zgodno$ci z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania :

a) zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

b) zgodnos¢ z wymogami Specyfikacji Technicznej,

¢) ulozenie przewodow : rzgdnych utozenia tych przewodow, odchylenia spadku, zmiana kierunku przewodow,
d) zabezpieczenia antykorozyjne,

e) kontrola potaczen przewodow i szczelno$ci przewodow,

f) grubos¢ izolacji przewodow i urzadzen,

g) zgodnos¢ montazu urzadzen z DTR dostarczonymi przez producentow,

h) prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen,

i) prawidlowos$ci wykonania izolacji termiczne;.

6.10. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone,. Jesli materiaty nie spelniajagce wymagan zostang zastosowane i wbudowane, to na polecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykaza odchylenia cech od okre§lonych
w punktach 2 i 5 niniejszej specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Na pisemne
wystapienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wptywu na eksploatacje i
ustali zakres oraz wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢ materiatdéw lub wykonanych robot.

6.11. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w

dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego

dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6dlnych elementdéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci

materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej

w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
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przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady oKkre§lania iloSci robot i materialéw

Dhugosci i1 odleglosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowe;j. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprz¢t wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :

- wykonane podsypki rurociagu,
- wykonane potaczen,
- zasypany 1 zaggszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé
mniejsza od 50 m. Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiory czesciowe dotycza zakonczonych odcinkéw sieci wodociagowej, a w szczegdlnosci robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Zgloszenia do odbioru w/w elementow dokonuje Wykonawca wpisem do dziennika
budowy dokonanym przez kierownika budowy. Odbiér moze by¢ wykonany po sprawdzeniu kompletnosci
wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu wymaganych prob. W odbiorach czgsciowych uczestniczy
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kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru. Odbioru czg¢sciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

8.4. Odbidr koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbidér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢é wykonywanych robot w poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos$é
wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy:.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty :
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw zgodnie z ST,
7.opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréow zaltgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i1 rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.
8.6. Obowiazki kierownika budowy

Dokonanie wymaganych lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji.

Zgloszenie Inwestorowi do odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Zgloszenie do odbioru koncowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z zalgczeniem odpowiednich
dokumentdw, jak : oryginat dziennika budowy, dokumentacja powykonawcza, karty gwarancyjne urzadzen, decyzje
i certyfikaty.

Uczestniczenie w czynno$ciach odbioru.

Zapewnienie usuni¢cia ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac :

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Szczegotowe formy i terminy ptatnosci za wykonanie rob6t budowlanych okresla umowa zawarta pomigdzy
Wykonawca i Zamawiajacym.
9.2. Warunki umowne i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej ST
obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie. Koszt ten
uwzglednia i ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej robot.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania przez Wykonawce objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- dokonania oplaty/dzierzawy terenu, przewidzianych przepisami prawa,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatel,
- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem, wykonaniem i likwidacja objazdow/przejazdéw oraz zmiang
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot objetych umowa, w tym dokonania stosownych optat przewidzianych
przepisami prawa, ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
Polietylen PE. Cz¢s$¢ 2: Rury

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymagania i badania.

PN-81/B-10725. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i
ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny.

PN-EN 558-1:2001 Armatura przemystowa. Diugosci zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do
rurociaggdw kolnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-EN 1092-2:1999 Potaczenia kotnierzowe

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw

ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach

DIN 30677-2:1998 Zewngtrzne zabezpieczenie antykorozyjne zakopanych zaworéw

17



	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
	I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	Opracował:
	mgr inż. Grzegorz Sołonynko
	SPIS TREŚCI

	2.4. Składowanie materiałów

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport rur przewodowych
	4.3. Transport trójników żeliwnych, skrzynek ulicznych, obudów do zasuw, kształtek żeliwnych
	Trójniki żeliwne, skrzynki uliczne, obudowy do zasuw, kształtki żeliwne mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
	4.4. Transport kształtek do rur PE
	Do przewozu kształtek i trójników do rur PE wykonawca zapewni takie środki transportowe i opakowania które nie spowodują zanieczyszczenia i uszkodzenia wrażliwych elementów poszczególnych asortymentów.

	5. WYKONYWANIE ROBÓT
	5.1. Roboty przygotowawcze
	5.2. Roboty ziemne
	5.3. Przygotowanie podłoża
	5.4. Roboty montażowe
	5.4.1. Rury sieci


