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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamowienia. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Spacerowej w Siedliszczu — I Etap
dz. nr 1607 ; 1609/4 ; 1611 ; 1613 ; 1609/10 ; 1609/15, obr. 060311_4.0036 Siedliszcze
1.2 Przedmiot i zakres ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot budowlanych. Przedmiotem niniejszej
Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podczas budowy kanalizacji sanitarnej, ktora zostanie wykonana w
miejscowosci Siedliszcze . Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j
zawierajacej opis techniczny oraz rysunki i obejmujacej wykonanie robot instalacyjnych zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarne;.

W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja wchodza:

- Roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe — kod CPV 45233140-2 (Roboty drogowe).

- Roboty ziemne- kod CPV 45111200-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne).

- Roboty montazowe — Kod CPV 45232440-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw do odprowadzenia $ciekow).
1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Odwodnienia wykopow dla potrzeb prowadzenia robot ziemnych Wykonawca wykona we wlasnym zakresie, po ocenie warunkow
gruntowo-wodnych wystepujacych na terenie budowy w chwili prowadzenia robot. Koszty odwodnienia zostaly ujete w czesci kosztorysowej i
stanowig jedng z pozycji wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca wykona nastgpujace prace towarzyszace — zapewnienie stalego przeptywu
sciekow - bez dodatkowego wynagrodzenia, a koszt tych prac nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w ceng umowna. W
cen¢ umownag wliczona jest rowniez obstuga geodezyjna i optaty za zajecie pasa drogowego
1.4. Okreslenia podstawowe.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i komunalnych
Kanaly

Kanat sanitarny — kanal przeznaczony do odprowadzania §ciekéw bytowo-gospodarczych i komunalnych.

Przykanalik — kanat przeznaczony do potaczenia budynku z siecig kanalizacji sanitarne;j.

Kanat nieprzelazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanal przetazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewngtrznej wigkszej niz 1,0 m.

Urzqdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na

odcinkach prostych.

Studzienka polgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat

odpltywowy.

Studzienka inspekcyjna — studzienka kanalizacyjna umozliwiajaca dokonanie kontroli sprawnos$ci kanalizacji. Studzienka umieszczona na

posesji podtaczonej do kanalizacji.
Elementy studzienek

Komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé¢ komory roboczej jest to

odlegtos¢ pomigdzy rzgdna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dna spocznika.

Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza.

Kregi podporowe pod wiaz, plyty odcigzajqce — kregi, ptyty przenoszace obciazenia ruchu ulicznego na wiaz kanatowy

Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych,

umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory roboczej.

Pozostale okreslenia podstawowe

Zgodnie z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz pozostalymi powszechnie stosowanymi nazwami

1.5. Informacja o terenie budowy.

Organizacja robot budowlanych
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych ,,pod ruchem”. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu
publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem do
robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze, sygnaly, i.t.p., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbg¢dne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna robot.
Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia uzbrojenia podziemnego oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
jest zobowiazany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o przystapieniu do robdt zwigzanych z wiaczeniem si¢ do tych urzadzen.
W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie zawiadamia o tym fakcie Zamawiajacego i bedzie z nim wspoipracowatl przy
wykonywaniu naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia urzadzen podziemnych. Wykonawca
uwzgledni prace zwiazane ze sprawdzeniem uzbrojenia podziemnego i wyeliminuje ewentualne kolizje.
Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie
trwania budowy wykonawca begdzie utrzymywacé teren budowy w stanie bez ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i bedzie miat szczegdlny
wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi i zabezpieczenia przed mozliwoscia powstania




a)
b)

pozaru. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy stan srodowiska. W przypadku ingerencji po zakonczeniu robot odtworzyé
zniszczone struktury gleby i roslinnosci.
Warunki bezpieczenstwa pracy
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiazek zadba¢ aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych lub nie spelniajagcych wymagan sanitarnych. Wykonawca utrzyma w stanie
nalezytym urzadzenia, sprzet i odziez ochronng osob zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W odniesieniu do
robot budowlanych Ustawa Prawo Budowlane nakazuje wykonawcy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wykonawca bgdzie
przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzet, maszyny i pojazdy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywolanym na skutek realizacji robot lub przez personel wykonawcy. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umownej robot.
Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie :
- wykonanie zasilenia placu budowy w wodg i energi¢ elektryczna,
- wykonanie i utrzymanie w nalezytym porzadku drog dojazdowych do placu budowy,
- wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umownej robot.
Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Wykonawca umozliwi dostep wiascicieli do poszczegdlnych poses;ji.
Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia
robot ( do wydania protokétu odbioru koncowego ). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatow na $rodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robodt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, to Wykonawca powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdow administracji
panstwowe;j.
Ochrona przeciwpoziarowa
Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzef na o$ przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty
2. MATERIALY
2.1.Wymogi ogélne dotyczace materialéw i urzadzen.
2.1.1. Zrédla uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrodla nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postepu robot.
2.1.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet
miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodla. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robdot. Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bgda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w
dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet materiatlow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.1.3. Inspekcja wytwérni materialow
Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasnosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzglgdem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje
wytworni, be¢da zachowane nastgpujace warunki:
Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtow w czasie przeprowadzania inspekcji,
Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgSci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatlow
przeznaczonych do realizacji umowy.
2.14. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom




Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.

2.1.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przez
zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasnosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Ponadto materialy powinny odpowiada¢ wymogom Polskich norm wyszczegdélnionych
w niniejszej ST, a urzadzenia powinny posiadaé atesty techniczne lub deklaracje zgodnosci z unormowaniem Unijnym, zgodnym z odno$nymi
dyrektywami UE dotyczacymi rozpatrywanego zakresu wymogow.

2.2. Rury kanalowe
2.2.1. Rury kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rury z litego polichlorku winylu kielichowe (PVC-U) o sztywno$ci obwodowej 8 kN/m? (SN8) o $rednicy DN 200 mm do
kanalizacji bezci$nieniowej, rury o odpornosci chemicznej i termicznej, potaczenia rur kielichowe z uszczelka gumowa.
2.2.2. Laczniki rur i ksztaltek

Potaczenia rur PVC i ksztattek PVC kielichowe z uszczelka gumowa. Dla rur odcinanych na placu budowy niezbedne sa dodatkowe
taczniki kotierzowe z uszczelka gumowa.

23. Studnie kanalizacyjne rewizyjne

Studnie kanalizacyjne wiazowe z kregéw betonowych o srednicy D 1200 mm z wlazami Zeliwnymi lub betonowymi .
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki wtazowej (powyzej wejscia kanatdow) powinna by¢é wykonana z kregdw betonowych .
2.3.2. Komin wlazowy
Komin wltazowy DN 1200/625, LW 625, zgodnie z DIN 4034
2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki o parametrach jak komora robocza.
2.34. Wiazy kanalowe
Wiazy kanalowe nalezy wykonywa¢ jako wiazy zeliwne typu A250 i typu B125 odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000 umieszczane w
korpusie drogi, zabezpieczone przed tzw. ,klawiszowaniem”. W korpusach drég utwardzonych stosowaé kregi podporowe pod wiaz. Wiazy
umieszczac na plytach i krggach odcigzajacych studnie. W terenach nieutwardzonych wlazy umieszczaé na ptytach przykrywajacych zelbetowych.
2.3.5. Stopnie zlazowe
Stopnie ze stali CrNi zgodnie z DIN 19555/1264.
24, Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07. Beton zwykty B10 i B20 powinien odpowiadac

wymogom norm PN-B-06250:1988, nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4%, przepuszczalno$¢ wody — stopien wodoszczelnosci B-8, odporno$¢ na
dziatanie mrozu — stopien mrozoodpornosci co najmniej F-150.
2.5, Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501:1990. Cement do betonu i zapraw wg PN-EN 197-1:2002/A3:2007.
Stosowa¢ cement marki 35.

2.6. Skladowanie materialéw

2.6.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo stosujac zalecenia producenta systemu.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podktady drewniane nie mniejsze niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metra.
Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania podanej przez producenta. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane oddzielnie a gdy to jest
niemozliwe, to rury o $rednicach wigkszych i grubszych $ciankach powinny znajdowac¢ si¢ na spodzie. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy
uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Ksztattki, ztaczki powinny by¢ sktadowane
w sposoOb uporzadkowany z zachowaniem $srodkow ostroznos$ci. Nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewngetrznych, poniewaz podatno$é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem pochodzacym od podioza, na ktorym sa sktadowane, zabronione jest stosowanie niewtasciwych narz¢dzi i metod przetadunkowych.
W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucenia, wleczenia. Rury chroni¢ przed nadmierna dlugotrwata ekspozycja stoneczna i
nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrodet ciepta. W miejscu sktadowania zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pozarowe.Wykonawca
jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy statecznos$é oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.6.2. Kregi betonowe

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem , ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy
sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegblnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.6.3. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skltadowana na otwartej przestrzeni , na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi
odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany , zapewniajacy tatwos¢ przeliczania.
Cegly moga by¢ ulozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich
maksymalnie w 3 warstwach , o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stosow lub
pryzm nie moze przekraczaé¢ 2,2 m.

2.6.4. Wilazy kanalowe i stopnie zlazowe

Wtazy kanatowe i stopnie ztazowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg
klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Stopnie ztazowe sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych i zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

2.6.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET




3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot. Sprzet wykorzystywany do wykonania sieci sanitarnych musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych w
Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow. Wykonawca we
wlasnym zakresie zapewni zrodla energii dla poszczegédlnych jednostek sprzgtowych, tj. pojazdow, sprzetu samochodowego i sprzetu
elektrycznego.

3.2, Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

—  zurawi budowlanych samochodowych,

—  koparek podsigbiernych,

—  spycharek kotowych lub gasienicowych,

—  sprzetu do mechanicznego zaggszcezania gruntu,

—  sprzgtu do rgeznego zaggszezania gruntu,

—  betoniarki kotowej,

—  wciagarek mechanicznych,

- beczkowozow,

—  ubijarek wibracyjnych lub wstrzasarek ptytowych,

—  pomp wirowych odwadniajacych,

—  pomp prézniowych (igtofiltrowych),

—  agregatow pradotworczych,

—  szalunkéw do umocnienia wykopow,

—  zestawu urzadzen do wykonania przewiertow.

4. TRANSPORT

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i
wilasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Srodek transportu
Wykonawca dostosuje do rodzaju przewozonego materiatu i wytycznych producenta. Srodki transportowe musza spetniaé wymagania wynikajace z
obowigzujace w Polsce przepiséw, jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz pracownikow na terenie budowy. Ponadto musza
zapewni¢ warunki prawidlowego transportu materiatdw, gwarantujace zachowanie wymaganej jakosci robot.

Wykonawca zapewni nastgpujace jednostki transportowe :

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochdd skrzyniowy 5-10 t,

- samochod beczkowoz do 4 t,

- przyczepa dtuzycowa do 10 t.

4.2, Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej dlugosci, tak aby wolne konce nie wystawaly poza skrzyni¢ fadunkowa. Wykonawca
zabezpieczy rury przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwiadnosci wystepujacych podczas
ruchu pojazdu. Przy uktadaniu wielowarstwowym rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy
zewngetrznej rury. Pierwsza warstwe rur uktada¢ na podktadach drewnianych szeroko$ci co najmniej 0,1 m i wysokosci co najmniej 0,06 m.
Poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem wysciotkowym (tektura, folia). Zastosowaé si¢ do
wymagan podanych przez producenta systemu.

4.3. Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewozonych elementéw wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpor i klinow z drewna , gumy lub
innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie krggdéw nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy
uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy ukfada¢ na srodkach przewozowych scisle
jedne obok drugich , w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
Cegly luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek cegly w
jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy , widlowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac si¢ r¢cznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych.

4.5, Transport wlazoéw kanalowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych. Czas
transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.
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4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym

zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace :

a) dla cementu workowanego :

- sktady otwarte ( wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed opadami ),

- magazyny zamknigte (budynek o szczelnym dachu i $cianach),

b) dla cementu luzem — zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe; w kazdym ze zbiornikow nalezy przechowywac cement jednego rodzaju i
marki, pochodzace od jednego dostawcy ( producenta ).

4.9. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania wykopow nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych przed ich przemieszczaniem.

5.  WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca ustali z Inwestorem miejsca do odktadania ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z
wykopu. Przed przystapieniem do robét Wykonawca na wilasny koszt dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkow s$wiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rz¢dnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Projektowane osie kanatow (przewodow) nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek kanatowych. Na odcinkach prostych kotki osiowe nalezy umieszcza¢ w
odlegtosci 30-50 m, przy czym na kazdym odcinku nalezy utworzy¢ co najmniej 3 punkty. Ciag reperéw nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;j.
5.2. Roboty rozbiorkowe. Kod CPV 45 23 31 40-2 (Roboty drogowe)

Roboty rozbiérkowe nie wystepuja .

5.3. Roboty odtworzeniowe. Kod CPV 45 23 31 40-2 (Roboty drogowe)

W ramach robdt odtworzeniowych wykonawca wykona nawierzchnie gruntowa na catej dtugosci prowadzonych wykopow w pasach drogowych.
5.4. Roboty ziemne. Kod CPV 45 11 12 00-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne)

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736:1999.

Metody wykonania robot :

wykopy sposobem mechanicznym,

wykopy sposobem r¢cznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,

powinny by¢ dostosowane do gigbokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Do rozparcia $cian wykopow stosowa¢ materiat i technologi¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Zasady prowadzenia rob6t ziemnych :

wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu,

przy wykonywaniu wykopu nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki:

- zapewnic¢ statecznos$¢ Scian wykopu albo przez nadanie odpowiedniego nachylenia $cian wykopu, albo przez odpowiednie umocnienie

- wykop waskoprzestrzenny o $cianach pionowych nalezy obudowac rozpartym deskowaniem poziomym z zastosowaniem bali drewnianych lub dyli
stalowych , lub umocni¢ $ciany przy pomocy atestowanych systemowych klatek-boksow
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przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy bezposrednio rozpozna¢ warunki gruntowo-wodne w wykopie aby utrzymywac go w stanie bez wody za
pomoca cigglego pompowania wody gruntowej bezposrednio z wykopu w miarg jego glebienia,

Uwaga! Nie wolno dopusci¢ do uplastycznienia dna wykopu na ktorym beda posadowione rurociagi i studnie.

dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m; zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych; zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona r¢eznie, przy czym spod wykopu wykonanego r¢cznie nalezy pozostawic
na poziomie wyzszym od rze¢dnej projektowanej o 5 cm, w przypadku gruntdw nawodnionych o okoto 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej; w
gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glgbiej od projektowanego poziomu dna.

wykop nalezy prowadzi¢ bez naruszenia materialnej struktury gruntu; wykop wykona¢ poczatkowo do glebokosci jak w pkt. 4 a nastgpnie poglebiac
do glebokosci wymaganej przed utozeniem podsypki lub obudowy kanatu,

przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci dolnej lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych
budowli lub uzbrojenia podziemnego (wodociagi, kanalizacja, c.0., gaz) nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem,

w trakcie wykonywania robot ziemnych nad otwartymi wykopami nalezy ustawié¢ taty celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzgdnych dna wykopu; taty celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnia
terenu w odlegtosciach co 30 cm; taty powinny mie¢ state wyrazne oznakowanie projektowanej osi przewodu; gorne krawedzie celownikow nalezy
ustawia¢ zgodnie z rz¢dnymi projektowanymi za pomoca niwelatora,

w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych nalezy zachowac nastgpujace warunki :

gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren,

powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy odptyw wod poza teren przylegajacy do wykopu,
zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi (wodociag, kable elektryczne i telefoniczne) powinno by¢ wykonane w sposob
wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen,

wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania za zgoda Inspektora Nadzoru po stwierdzeniu
przydatnosci do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych,

wykop podlega odbiorowi technicznemu.

W ramach robdt ziemnych nalezy wykonaé przygotowanie podtoza pod elementy sieci montowane w wykopie stosujac nastepujace zasady:
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé
odbioru technicznego wykopu.

Podtoza pod kanaly wykonaé z gruntu nieplastycznego (zwir, pospétka), grubosé podtoza 20 cm.

Zasypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego zgodnie z ST i dokumentacja techniczna.

Zaggszcezenie podioza i zasypki rur powinno wynosi¢ dla rur pod droga nie mniej niz 1,0 max zaggszczenia wg Normalnej proby Proctora, dla
pozostatych odcinkéw nie mniej niz 0,95 max zaggszczenia wg Normalnej proby Proctora zgodnie z dokumentacja techniczna.

Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego nie moga przekracza¢ 10 mm.

Grubos$¢ zaggszezonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz wg PN-B-02480 .

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podfoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze przekracza¢ 10 cm.

Roznice rzednych wykonywanego podtoza do rzednych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie moga przekracza¢ + 5 cm. Wystepujace
roznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Wilgotno$¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ co najmniej 80% jej wielkosci wg PN-B-02480 .




10. Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom rurociggu. Zagegszczenie warstwami co 25 cm
do powierzchni terenu.
11.  Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno by¢ nie wigksze niz — 2%.
12.  Odchylenie wymiaréw w planie — wykonanych wedtug dokumentacji projektowej nie powinno przekraczaé¢ + 0,1 m.
13.  Odchylenie wymiar6w w pionie nasypow ( przy wlotach i wylotach ) nie powinno przekracza¢ + 0,1 m.
14.  Odchylenie spadku nachylonych skarp wykonanego nasypu — wg dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ = 5%.
Z uwagi na uplynnianie si¢ gruntéw odwodnienie pod kolektor wykonaé stosujac podsypke z grysu w rejonie pracy pompy gorniczej lub
odwodnienie iglofiltrami w zaleznos$ci od aktualnego w chwili wykonawstwa stanu wod gruntowych. Proponowany system igtofiltrow np. IgE-81 z
agregatem pompowym zasilanym silnikiem spalinowym (np. agregat Gorman Rupp typ T3A3S-B/FM). Dokladne parametry dobra¢ w czasie
wykonywania robot budowlanych. Odwodnienie wykopow pod przepompowni¢ $ciekow wykonaé przy pomocy pompy gorniczej lub studni
depresyjnej. Wykonanie prac nalezy powierzy¢ przedsigbiorstwu specjalistycznemu zajmujacemu si¢ wykonywaniem tego typu robot.
5.5. Roboty montazowe. Kod CPV 45 23 24 40-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania Sciekow)
Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zasadami :
1.  Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturach otoczenia od 0° do +30°. Polaczenia rur wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz podane w
wytycznych producenta rur.
2. Sposob montazu przewodu powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkow i spadku zgodnie z dokumentacja projektowa.
3. Rury opuszcza¢ na dno wykopu sposobem r¢cznym, po wezesniejszym sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.
Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sig tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno by¢ profilowane w miar¢ uktadania przewodu
a grunt z podtoza wykorzysta¢ do stabilizacji utozonej juz czgsci przewodu po obu stronach rury.
Osie taczonych odcinkéw musza si¢ pokrywac.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci w co najmniej 4 jego obwodu z wytaczeniem ztacz.
Ztacze powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.
Przewody musza by¢ uktadane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej. Minimalne spadki nie moga by¢ mniejsze jak 0,5 % dla $rednic
do 400 mm . Spadki maksymalne nie moga przekroczy¢ 23 do 45 % dla srednicy 200 mm i 13,3 do 26 % dla $rednicy 300 mm oraz 9 do 17 % dla
$rednicy 400 mm i wigkszych.
9.  Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku ulozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw jak : kawatki drewna, kamieni, wyrobow
betonowych.
10.  Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji projektowej kierunku nie powinno przekracza¢ 1 cm.
11.  Laczenie elementéw rurowych na taczniki dostarczone przez producenta wraz z rurami..
12.  Glebokos¢ posadowienia rurociaggu zgodna z dokumentacja projektowa i zgodnie z PN-B-10735.
13.  Wiaczenie kanatu do istniejacej studni wykona¢ w zalezno$ci od warunkoéw na wys. min. 15 cm i max. 60 cm ponad dnem kinety studni.
5.5.1. Rury kanalowe
1. Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny posiadac certyfikaty i by¢ oznakowane :
czynnik transportowy,
nazwa producenta,
rodzaj materiatu,
oznaczenie $rednicy i grubosci $cianki,
data produkcji — rok, miesiac, dzien,
obowiazujace normy.
2. Rury nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, wytycznymi podanymi w niniejszej ST, instrukcja montazu dostarczong przez
producenta i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéow z tworzyw sztucznych, wydanymi przez Polska Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996.1.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
4. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
5.5.2. Studnie rewizyjne.
Montaz studni nalezy wykonywac¢ w gotowym wykopie na przygotowanym podtozu.
Przy wykonywaniu studni rewizyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
— studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,
— studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
— studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu
wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia dynamiczne) powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-
EN 124:2000 posadowiony na pierscieniach odciazajacych korpus studni. W innych przypadkach mozna stosowaé wtazy typu lekkiego wg PN-H-
74051-01:1987.
Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach goérna krawe¢dz wlazu powinna
znajdowac si¢ na wysokos$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robodt z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
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badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidlowo$ci uszczelnienia przewodow,
badanie wskaznika zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek rewizyjnych i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa.
6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,
odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie
powinna przekraczaé + 5 cm,
odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ —5%
projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku ) i +10% projektowanego spadku ( przy zwigkszonym spadku ),
wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.4.5. ST, rzgdne pokryw
studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do + 5 mm.
6.3. Kontrola jako$ci materialéw
Wszystkie materialty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza
posiada¢ aprobaty techniczne zgodnosci lub §wiadectwa jakos$ci producentow oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
6.4. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawceg do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.6. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w
programie zapewnienia jakosci.
Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.
Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wilasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawcg.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. Moze rOwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.
6.8. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
Polska Norma,
lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa obje¢te certyfikacja okreslona w pkt.1
i ktore spetniajag wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.
6.9. Kontrola jako$ci wykonania robét
Kontroli jakosci wykonywanych robot nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robdt w szczegodlnosci z dokumentacja projektowa oraz
zgodnosci z warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania :
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
zgodnos¢ z wymogami Specyfikacji Technicznej,
utozenie przewodow : rzednych utozenia tych przewodow, odchylenia spadku, zmiana kierunku przewodow,
zabezpieczenia antykorozyjne,
kontrola potaczen przewodow i szczelnosci przewodow,
grubos¢ izolacji przewodow i urzadzen,




g)

zgodno$¢ montazu urzadzen z DTR dostarczonymi przez producentow,
prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen,
6.10. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone,. Jesli materiaty nie spetniajace
wymagan zostang zastosowane i wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore
wykaza odchylenia cech od okreslonych w punktach 2 i 5 niniejszej specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Na
pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wptywu na eksploatacje i ustali zakres oraz
wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢ materialow lub wykonanych robot.
6.11. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoscei:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
datg¢ uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegodlnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i ostatecznych odbiorow robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przeditozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia
wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dlugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla
danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore majg byé
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzgt
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dhuzszej
przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c)  odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :
roboty montazowe wykonania rur i przykanalika,
wykonane studzienki kanalizacyjne,
zasypany i zaggszczony wykop.
Odbiodr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu
robot. Dtugo$é odcinka robodt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiory czgsciowe dotycza zakonczonych odcinkow kanalizacji, a w szczegdlnosci robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Zgtoszenia do
odbioru w/w elementéw dokonuje Wykonawca wpisem do dziennika budowy dokonanym przez kierownika budowy. Odbiér moze by¢ wykonany
po sprawdzeniu kompletnosci wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu wymaganych prob. W odbiorach czeSciowych uczestniczy
kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru. Odbioru czg$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie
robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty :
dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,
opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.
Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior koncowy
robot”.
8.6. Obowiazki kierownika budowy




Dokonanie wymaganych lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji. Zgtoszenie Inwestorowi do odbioru wykonanych roboét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Zgloszenie do odbioru koncowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z zalaczeniem odpowiednich
dokumentow, jak : oryginat dziennika budowy, dokumentacja powykonawcza, karty gwarancyjne urzadzen, decyzje i certyfikaty.
Uczestniczenie w czynnosciach odbioru.
Zapewnienie usuni¢cia ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla
pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac :
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Szczegdtowe formy i terminy ptatnosci za wykonanie robot budowlanych okresla umowa zawarta pomigdzy Wykonawca i Zamawiajacym.

9.2. Warunki umowne i wymagania ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan og6élnych zawartych w niniejszej ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w
ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie. Koszt ten uwzglednia i ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej robot.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania przez Wykonawce objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- dokonania optaty/dzierzawy terenu, przewidzianych przepisami prawa,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje :
- usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem, wykonaniem i likwidacja objazdow/przejazdéw oraz zmiang organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot objetych umowa, w tym dokonania stosownych optat przewidzianych przepisami prawa, ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej robot .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

PN-H-74051-00:1987 Wiazy kanalowe. Ogélne wymagania i badania

PN-H-74051-01:1987 Wiazy kanatowe. Klasa A

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

PN-H-74086:1964 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Czg$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-B-06250:1988 Beton zwyktly

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukeji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
2 Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Czg$¢ 11. Instalacje sanitarne i przemystowe

10.3. Ustawy i Rozporzadzenia

1.  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod
lub do ziemi oraz substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. Nr 137, poz. 984 )

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993.r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
komunalnych oczyszczalniach §ciekéw (Dz. U. Nr 96, poz. 438)

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)
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Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej oraz ogloszenia  zawierajacego dane  dotyczace  bezpieczenstwa  pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2007 r. nr 19 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004.r. w sprawie systemow zgodno$ci, wymagan jakie powinny speniac
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. Nr
195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004.r. w sprawie systeméw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041 )

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 8  listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( Dz. U. Nr 249, poz. 2497 )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004.r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881 )

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002.r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z pézniejszymi zmianami )

Ustawa z dnia 27 lipca 200l.r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001.r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002.r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 kwietnia 2006.r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (MP Nr
38, poz. 424)

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002.r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie = MGPiB z dnia 1|  pazdziernika 1993r. w  sprawie BHP  przy  eksploatacji, remontach

i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. Nr 96, poz. 437)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).




