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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamoéwienia
Temat: Budowa sieci wodociggowej przy ul. Spacerowej w Siedliszczu -1 Etap.

Adres: Obreb 060311 4.0036 m. Siedliszcze dz. nr ewid 1609/15 ; 1613 ;
1611 ; 1609/4 ; 1609/10.

Inwestor: Gmina Siedliszcze , 22-130 Siedliszcze , ul. Szpitalna 15A

1.2. Przedmiot i zakres ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podczas
budowy sieci wodociagowej, ktdra zostanie wykonana w miejscowos$ci Siedliszcze . Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt okreslonych w Dokumentacji Projektowej zawierajacej opis techniczny
oraz rysunki obejmujace wykonanie robot inzynieryjnych zwigzanych z budowa sieci wodociggowe;.
W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja wchodza:
Roboty ziemne- kod CPV 45 11 12 00-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne).
Roboty montazowe — Kod CPV 45 23 13 00-8 (Roboty budowlane w zakresic budowy wodociagow
i rurociggéw do odprowadzenia $sciekow).
1.3. OkreSlenia podstawowe
Sie¢ wodociagowa — wodociag, system rurociaggdw wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami shuzacych do
rozprowadzania wody w sposob zorganizowany i ciagly
Hydrant nadziemny — element uzbrojenia sieci stuzacy do czerpania wody do celow p.poz.
Zasuwa - element uzbrojenia sieci stuzacy do odcigcia przeplywu wody w sieci.
Wezel — miejsce w sieci wodociaggowej w ktorym wystepuje odgatezienie do urzadzen wodociagowych, przylacza
wodociggowego lub innego odcinka sieci wodociggowej.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz pozostatymi
powszechnie stosowanymi nazwami.
1.4. Informacja o terenie budowy
- Organizacja robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Przed przystapieniem do robot Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze, sygnaly, i.t.p., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia
zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowng. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow
nalezy do obowigzkow wykonawcy i uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robdt. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie sluzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawceg.
- Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie
i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna robot.
- Zabezpieczenie interesow oséb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia uzbrojenia podziemnego
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
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mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
zobowigzany powiadomic¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o przystapieniu do robdt zwigzanych z wiaczeniem si¢
do tych urzadzenh. W przypadku ich wuszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie zawiadamia o tym fakcie
Zamawiajacego 1 bedzie z nim wspolpracowat przy wykonywaniu naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie
spowodowane przez niego uszkodzenia urzadzen podziemnych. Wykonawca uwzglgedni w kosztach prowadzonych
roboét prace zwigzane ze sprawdzeniem uzbrojenia podziemnego i wyeliminuje ewentualne kolizje.

- Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca bgdzie utrzymywac teren budowy w stanie bez
ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi i zabezpieczenia przed mozliwos$cia powstania
pozaru. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy stanu srodowiska. W przypadku ingerencji po
zakonczeniu robdt odtworzy¢ zniszczone struktury gleby i ro§linnosci.

- Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych lub nie
spelniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca utrzyma w stanie nalezytym urzadzenia, sprzet i odziez ochronng
0s6b zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W odniesieniu do rob6t budowlanych
Ustawa Prawo Budowlane nakazuje wykonawcy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( BIOZ ).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet, maszyny i pojazdy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji rob6t lub
przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej robot.

- Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie:
— wykonanie zasilenia placu budowy w wodg i energi¢ elektryczna,
— wykonanie i utrzymanie w nalezytym porzadku drog dojazdowych do placu budowy,
— wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umownej robot.
- Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca umozliwi dostep wiascicieli do poszczegdlnych posesiji.
- Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboét (do wydania protokotu odbioru koncowego). Wykonawca bedzie
utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

- Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ do uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate
techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatlywania tych
materiatdéw na srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, to Wykonawca powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

- Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

- Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie materiatdow
iwyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora



Nadzoru. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone
przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.
- Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bgdzie informowac Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
- Ogoélne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Wymogi ogolne dotyczgce materialéw i urzadzen
2.1.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegOlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materialtbw z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédla uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zréodta w sposob ciagly
spelniaja wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postgpu robot.
2.1.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru .Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta .Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow
do robdt. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoélnione w dokumentach
umowy. Eksploatacja zrodet materialdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.
2.1.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw moga byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasnosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialéw pod
wzgledem jako$ci . W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda
zachowane nastgpujace warunki :
1.Inspektor Nadzoru bedzie miatl zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow
w czasie przeprowadzania inspekcji,
2.Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sig¢
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.
2.1.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawcg¢ wywiezione z terenu budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj roboét, w ktéorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.
2.1.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przez zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasnosci do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.
2.1.6. Wariantowe stosowanie materialow



Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna  przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Ponadto materiaty powinny odpowiadaé wymogom Polskich
norm wyszczegolnionych w niniejszej ST, a urzadzenia powinny posiada¢ atesty techniczne lub deklaracje
zgodno$ci z unormowaniem Unijnym, zgodnym z odnos$nymi dyrektywami UE dotyczacymi rozpatrywanego
zakresu wymogow. Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

2.2. Rury przewodowe
2.2.1.Rury sieci wodociggowej
Rury do wody pitnej (czarne z granatowymi pasami) z PE 100 SDR17 (PN10) o $rednicy DN/OD 160x9,5 w
sztangach dt. 12,0 m,. Rury winny posiada¢ aprobaty techniczne i atesty higieniczne PZH w Warszawie
2.2.2. Laczniki rur i ksztaltek PE

Potaczenia rur PE oraz ksztaltek wykonywac poprzez przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe.

Potaczenia z istniejacy siecig wodociagowa wykonac za pomocg trojnikéw zeliwnych .
2.3 Uzbrojenie i armatura.
2.3.1. Zasuwy

Zasuwa DN 100, DN150, Zeliwna kotnierzowa z migkkim klinem , z obudows i skrzynka uliczng , korpus z
zeliwa sferoidalnego , zabezpieczony antykorozyjnie dwustronnie zywica epoksydowa , zgodnie z norma EN 1563 ,
o wymaganiach EN GJS-400/500 .
2.3.2. Hydranty nadziemne

Hydrant nadziemny DN 80 mm typu retro , na kolanie zeliwnym ze stopka DN 80.
2.3.3. Trojnik zeliwny, krdciec zeliwny dwukokhierzowy

Trojniki z Zeliwa szarego zgodnie z wykazem zamieszczonym w projekcie. Krocéce zeliwne dwu kotnierzowe
DN 80 z zeliwa szarego o dtugosci 100 mm i 600 mm . Wszystkie elementy zabezpieczone fabrycznie przed korozja
zgodnie z normg DIN 30677 czg$¢ 2.
2.3.4. Kréciec specjalny PE

Potaczenia rur PE z armatura zeliwng za pomoca kotnierzy specjalnych do rur PE, wykonanych z zeliwa
sferoidalnego, epoksydowanych, Uszczelka wargowa oraz ptaska wykonana z materiatu dopuszczonego do kontaktu
z woda pitna.

2.4. Skladowanie materialow
2.4.1. Rury przewodowe

Rury powinny by¢ sktadowane poziomo na ptaskim i rownym podtozu. Fabrycznie zapakowane palety mozna
sktadowa¢ jedna na drugiej do wysokosci 3,0 m. Rury skladowane luzem nalezy umiesci¢ na drewnianych
podktadach rozstawionych co 2,0 m i zabezpieczy¢ przez boczne podpory rozmieszczone w takich odstepach jak
podktadki. Wysoko$¢ sktadowania rur uktadanych luzem nie powinna przekracza¢ 1,0m, natomiast rury w zwojach
nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej utozone na sobie do wysokosci max 1,5 m. Rury w trakcie skladowania
winny by¢ chronione przed szkodliwym dzialaniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi oraz olejami
i smarami. Temperatura w miejscu skltadowania nie moze przekroczy¢ 30°C a odleglo$¢é rur od grzejnikow i
przewodow grzewczych nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m. Czas przechowywania w otwartych magazynach nie
powinien przekracza¢ 1 roku. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem pochodzacym od podioza, na ktoérym sa
sktadowane, zabronione jest stosowanie niewlasciwych narzedzi i metod przetadunkowych. W czasie pobierania rur
do montazu nie dopuszczaé do zrzucenia, wleczenia..

2.4.2. Hydranty, obudowy do zasuw, skrzynki uliczne,

Hydranty, obudowy do zasuw, skrzynki uliczne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco . Wyroby powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

2.4.3. Ksztaltki PE, zeliwne, zasuwy

Ksztattki PE, ksztaltki zeliwne, zasuwy sktadowaé nalezy w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych
i zabezpieczonych przed wpltywami atmosferycznymi w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem. Ksztalttki, ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany z zachowaniem $rodkow
ostroznosci. Nalezy zachowaé szczeg6lnag ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z
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normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy do Inspektora
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami . Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do roboét. Sprzet
wykorzystywany do wykonania sieci wodociggowej musi odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w obowigzujacych
w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i
montazu elementéw. Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni zrodla energii dla poszczegélnych jednostek
sprzetowych, t.j. pojazdow, sprzgtu samochodowego i sprzetu elektrycznego.
3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociagowej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania sieci wodociagowej powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastegpujacego sprzetu:
— koparek podsigbiernych,
— spycharek kotowych lub gasiennicowych,
— sprzgtu do mechanicznego zageszczania gruntu,
— sprzetu do rgcznego zageszcezania gruntu,
— betoniarki kotowej,
— pomp wirowych odwadniajacych,
— agregatow pradotworczych,
— szalunkéw do umocnienia wykopow.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiso6w ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spehiajace tych
warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow dréog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Srodek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewozonego materialu i wytycznych
producenta. Srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujace w Polsce przepisow, jak
rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drog oraz pracownikéw na terenic budowy. Ponadto musza
zapewni¢ warunki prawidlowego transportu materialow, gwarantujace zachowanie wymaganej jakosci robot.
Wykonawca zapewni nast¢pujace jednostki transportowe :
- samochod dostawczy do 0,9 t,
- samochod skrzyniowy do 5 t,
- samochod skrzyniowy 5-10 t,
- samochod samowytadowczy 5- 10 t,
- przyczepa dtuzycowa do 10 t.
4.2. Transport rur przewodowych
Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowg nie byly dluzsze niz. 1,0 m. Wykonawca zabezpieczy rury przewozone
W pozycji poziome] przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil bezwladnosci wystepujacych podczas
ruchu pojazdu. Przy uktadaniu wielowarstwowym rur goérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 §rednicy zewngtrznej rury. Pierwsza warstwe rur uktada¢ na podktadach drewnianych szerokosci co
najmniej 0,1 m i wysokosci co najmniej 0,06 m. Poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy
przektada¢ materiatem wysciotkowym (tektura, folia), Laczniki do rur przewozi¢ w skrzyniach.
4.3. Transport tréjnikow zeliwnych, skrzynek ulicznych, obudéw do zasuw, ksztaltek zeliwnych
Trojniki zeliwne, skrzynki uliczne, obudowy do zasuw, ksztattki zeliwne moga by¢ transportowane dowolnymi
$rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
4.4. Transport ksztaltek do rur PE
Do przewozu ksztaltek i trojnikéw do rur PE wykonawca zapewni takie $rodki transportowe i opakowania ktore
nie spowoduja zanieczyszczenia i uszkodzenia wrazliwych elementdéw poszczego6lnych asortymentow.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca ustali z Inwestorem miejsca do odktadania ziemi,
odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Przed przystapieniem do robot Wykonawca na wiasny koszt
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dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw §wiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzgdne przekaze Inspektorowi
Nadzoru. Projektowane osie przewoddw nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Koltki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i w osiach wszystkich weztow .Na odcinkach
prostych kotki osiowe nalezy umieszcza¢ w odleglosci 30-50 m, przy czym na kazdym odcinku nalezy utworzy¢ co
najmniej 3 punkty odniesienia. Ciag reperéw nawigzac¢ do reperow sieci panstwowe;j.

5.2.

Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736:1999.
Metody wykonania robot :
wykopy sposobem mechanicznym,
wykopy sposobem rgcznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym,

powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu
mechanicznego.

—

10.

5.3.

SANNG

Do rozparcia §cian wykopow stosowac materiat i technologi¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Zasady prowadzenia robot ziemnych :

wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z wykopu,

przy wykonywaniu wykopu nalezy zachowaé nast¢pujace warunki ;

- zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu albo przez nadanie odpowiedniego nachylenia $cian wykopu, albo przez
odpowiednie umocnienie

- wykop wasko przestrzenny o $cianach pionowych nalezy obudowa¢ rozpartym deskowaniem poziomym z
zastosowaniem bali drewnianych lub dyli stalowych , lub umocni¢ §ciany przy pomocy atestowanych
systemowych klatek-boksow

przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy bezposrednio rozpozna¢ warunki gruntowo-wodne w wykopie aby

utrzymywaé go w stanie bez wody za pomocg ciggtego pompowania wody gruntowej bezposrednio z wykopu

w miare jego glebienia,

uwaga! Nie wolno dopusci¢ do uplastycznienia dna wykopu na ktorym beda posadowione rurociagi.

dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, wykop

nalezy prowadzi¢ bez naruszenia materialnej struktury gruntu;

przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci dolnej lub wickszej

niz glebokos¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego (wodociagi, kanalizacja) nalezy je

zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem,

w trakcie wykonywania robdt ziemnych nad otwartymi wykopami nalezy ustawi¢ laty celownicze

umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna wykopu; taty

celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odlegtosciach co

30 cm; taty powinny mie¢ stale wyrazne oznakowanie projektowanej osi przewodu; gorne krawedzie

celownikow nalezy ustawia¢ zgodnie z rz¢dnymi projektowanymi za pomoca niwelatora,

w celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych nalezy zachowaé

nastepujace warunki :

gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren,

powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wod poza teren

przylegajacy do wykopu,

zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi (wodociag, kanalizacja, gazociag, kable

energetyczne i telefoniczne) powinno by¢ wykonane w sposdb wskazany przez przysztych uzytkownikéw tych

urzadzen,

wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania za zgoda

Inspektora Nadzoru po stwierdzeniu przydatnosci do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych,

wykop podlega odbiorowi technicznemu.

Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystgpieniem do

wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Podtoza pod rury przewodowe wykona¢ z gruntu nieplastycznego (zwir, pospoétka), grubo$¢ podloza min. 20

cm

Zasypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego zgodnie z ST i dokumentacja

techniczng.

Zaggszczenie podtoza i zasypki rur powinno wynosi¢ dla rur pod drogg nie mniej niz 100% zaggszczenia wg

Normalnej proby Proctora, dla pozostatych odcinkow nie mniej niz 95% zaggszczenia wg Normalnej proby

Proctora zgodnie z dokumentacja techniczng.

Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego nie mogg przekracza¢ 10 mm.

Grubos$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz wg PN-B-02480:1986.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze przekraczaé 10 cm.



8. Rodznice rzednych wykonywanego podtoza do rzgdnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie moga
przekraczaé £ 5 cm. Wystepujace roznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

9. Wilgotno$¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ co najmniej 80% jej wielkosci
wg PN-B-02480:1986.

10. Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom rurociagu.
Zaggszczenie warstwami co 30 cm do powierzchni terenu.

11. Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu powinno by¢ nie wigksze niz — 2%.

12. Odchylenie wymiaréw w planie — wykonanych wedtug dokumentacji projektowej nie powinno przekraczaé
+0,1 m.

13. Odchylenie wymiaréw w pionie nasypow ( przy wlotach i wylotach ) nie powinno przekraczaé = 0,1 m.

14. Odchylenie spadku nachylonych skarp wykonanego nasypu — wg dokumentacji projektowej nie powinno
przekraczaé + 5%.

5.4. Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zasadami :

1. Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturach otoczenia od +5° do +30°. Polgczenia rur wykonywaé
w temperaturach nie nizszych niz podane w wytycznych producenta rur.

2. Spos6éb montazu przewodu powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkéw i spadku zgodnie z dokumentacja
projektowa.

3. Rury opuszcza¢ na dno wykopu sposobem rgcznym, po wczesniejszym sprawdzeniu stanu technicznego
powierzchni.

4. Ukladanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podiozu. Podloze powinno by¢
profilowane w miar¢ ukladania przewodu a grunt z podtoza wykorzystaé do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu po obu stronach rury.

5. Osie taczonych odcinkdéw muszg si¢ pokrywac.

6. Przewdd po ulozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugo$ci w co najmniej % jego
obwodu z wylaczeniem zlacz.

7. Ztacze powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelno$ci.

8. Przewody musza by¢ ukltadane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej. Nie wolno wyréwnywac
kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow jak : kawatki drewna, kamieni,
wyrobow betonowych.

9. Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji projektowej kierunku nie powinno przekraczaé
1 cm.

10. Laczenie elementow rurowych w odcinkach 12-to metrowych na tgczniki dostarczone przez producenta wraz
Z rurami.

11. Laczenie odcinkéw krotkich dokona¢ po docigciu rur do wymaganej dlugosci, sfrezowaniu jej koncowek
i natozeniu polaczen wraz z utozeniem zgodnie z niniejsza ST.

12. Glegbokos$¢ posadowienia rurociggu zgodna z dokumentacjg projektowa

13. Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej wykonaé zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w projekcie.

5.4.1. Rury sieci

A. Rury i ksztattki stosowane przy budowie powinny posiadaé certyfikaty i by¢ oznakowane :

- czynnik transportowy,

- nazwa producenta,

- rodzaj materiahu,

- oznaczenie $rednicy i grubosci $cianki,

- data produkcji — rok, miesigc, dzien,

- obowigzujace normy.

B. Rury nalezy montowa¢ i1 uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, wytycznymi podanymi w niniejszej ST,

instrukcja montazu dostarczong przez producenta i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rurociagdw z tworzyw sztucznych, wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej

i Klimatyzacyjnej z 1996.1.

C. Rury nalezy ukladaé w temperaturze powyzej 0° C a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac

w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

D. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego

rurociagu przed zamuleniem.

E. Potaczenia rur PE z pomocg zlacz ;

- zgrzewanie doczotowe,

- zgrzewanie przy pomocy ksztattek elektrooporowych,

- kohierzowych,

- zaciskowych.

Szczegotowe warunki montazu poszczegodlnych ztacz okreslaja instrukcje producentéw poszczegdlnych systemow

rur. Polaczenia powinny zapewniaé trwala szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym i probnym. Podczas potaczenia rur
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PE przez zgrzewanie nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta oraz zwrdci¢ uwage na prawidlowe
przygotowanie zgrzewanych elementow t.j.

- wyréwnanie koncow rur,

- jednakowa grubos¢ zgrzewanych elementdw,

- osiowe ustawienie zgrzewanych elementow,

- odpowiednig temperature otoczenia

5.4.2. Elementy uzbrojenia

Przy montazu elementoéw uzbrojenia nalezy przestrzega¢ podanych zasad:

- przed zamontowaniem sprawdzi¢ stan powierzchni, stan elementéw tacznych, dziatanie mechanizméw ruchomych
i zamykajgcych montowanej armatury,

- na trojnikach , koncdéwkach sieci i zalamaniach stosowa¢ bloki oporowe,

- zasuwy 1 hydranty umieszcza¢ na ptytach betonowych 35x35x5 cm.

- teren wokot obudowy zasuwy pod skrzynka uliczng zabrukowac¢ ptytkami betonowymi 35x35x5 cm,

- hydranty p.poz. montowac na kolanie zeliwnym kolierzowym ze stopka,

- lokalizacj¢ hydrantoéw i zasuw oznakowac za pomocg tabliczek umieszczonych na trwatych punktach w terenie lub
stupkach betonowych,

5.4.3. Préby szczelnosci

A. Przewody i armature sieci wodociggowej z przytaczami nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z normg:

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Probe cisnieniowa nalezy wykona¢ w celu

sprawdzenia wytrzymalosci rur i szczelnoSci zlaczy.

B. Probe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 0,9MPa. Probe nalezy uznaé za pozytywna jezeli w ciagu 30 min. nie

nastapi spadek cisnienia zadany na badanym odcinku.

C. Wyniki préb szczelnoéci nalezy zapisa¢é w protokole sporzadzonym przy udziale przedstawicieli nadzoru

inwestorskiego 1 uzytkownika sieci,

D. Przy wykonywaniu proby ci$nieniowej nalezy zachowac nastepujace zasady ;

- odcinki poddane probie nie powinny mie¢ dtugosci wigkszej niz 500 m,

- przed proba nalezy wykona¢ zasypki rur pozostawiajac miejsca ztaczy w petni widoczne i dostgpne,

- po napetnieniu rurociggu woda, przewod nalezy odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na 1 godz. w celu ustabilizowania,

5.4.4. Plukanie i dezynfekcja

A. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci rurociag nalezy poddaé¢ plukaniu uzywajac czystej wody

i powietrza. Zapewniamy predko$é przeptywu wody w przewodzie umozliwiajacg usunigcie wszystkich

zanieczyszczen statych.

B. Dezynfekcje¢ nalezy wykonac napetniajac wyptukany przewod wodg z dodatkiem podchlorynu sodu (zalecane

stezenie 1 litr podchlorynu na 500 litrow wody) 1 pozostawiajac w tym stanie na 24 godziny. Po uplywie

wymaganego czasu mieszaning dezynfekujaca wypusci¢ z rurociagu i ponownie przeptuka¢ woda. Wode

z dezynfekowanego odcinka podda¢ badaniu laboratoryjnemu.

5.4.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 30 cm. Material zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. W terenie nieutwardzonym zasypanie i
zageszczenie wykopow gruntem z wykopow.

Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ dla rur pod droga nie mniejszy niz 1,0 max
zageszczenia wg Normalnej proby Proctora a w terenie nieutwardzonym nie mniejszy niz 0,95 max zaggszczenia
wg Normalnej proby Proctora. .Wszelkie zmiany i odstgpstwa nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru.

UWAGA !!! Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie ze standardami wykonania robdt okreslonymi przez :
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

zeszyt 3)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002.r. (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690

z p6zniejszymi zmianami ).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposdb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0gdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- sposOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
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- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaré6w i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegodlnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakos¢
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor

Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich

wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robédt z

czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i ST . Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre§lone, InZynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢
nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia
te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robdt badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
1 z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

W szczegoblnosei kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- badanie odchylenia osi rurociagu

- badanie odchylenia spadku,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

- badanie wskaznika zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 cm,

- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ —5%
projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku ) i +10% projektowanego spadku ( przy zwigkszonym
spadku ),
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- wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okre§lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny
z pkt. 5.4.5. ST,

6.3. Kontrola jakos$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej

i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ aprobaty techniczne zgodnosci lub $§wiadectwa jakosci producentow

oraz uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.4. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢c mu niezbednej
pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$§¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze si¢ wyltacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez
zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja :
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- Polska Norma,
- lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt.1
i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.9. Kontrola jakos$ci wykonania robot

Kontroli jako$ci wykonywanych robot nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot w szczegdlnosci

z dokumentacja projektowa oraz zgodnos$ci z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania :

a) zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,

b) zgodnos¢ z wymogami Specyfikacji Technicznej,

¢) ulozenie przewodow : rzednych ulozenia tych przewodow, odchylenia spadku, zmiana kierunku przewodow,
d) zabezpieczenia antykorozyjne,
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e) kontrola potaczen przewodow i szczelno$ci przewodow,

f) grubos$¢ izolacji przewodow i urzadzen,

g) zgodnos¢ montazu urzadzen z DTR dostarczonymi przez producentdw,

h) prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen,

i) prawidlowos$ci wykonania izolacji termiczne;.

6.10. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang

odrzucone,. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang zastosowane i wbudowane, to na polecenie Inspektora

Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazg odchylenia cech od okreslonych

w punktach 2 i 5 niniejszej specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Na pisemne

wystapienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wptywu na eksploatacje

i ustali zakres oraz wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢ materiatlow lub wykonanych robét.

6.11. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w

dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony data

jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- datg¢ uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegbdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jakosci

materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej

W programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru roboét,
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- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materialéw

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdhiz
linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetoéci bedg wyliczone w m?* jako
dhugos$¢ pomnozona przez $redni przekrgj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokltadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki
obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu
robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :

- wykonane podsypki rurociagu,
- wykonane polaczen,
- zasypany i zaggszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50 m. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbiory czesciowe dotyczg zakonczonych odcinkow sieci wodociggowej, a w szczegdlnosci robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Zgloszenia do odbioru w/w elementow dokonuje Wykonawca wpisem do dziennika
budowy dokonanym przez kierownika budowy. Odbiér moze by¢ wykonany po sprawdzeniu kompletno$ci
wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu wymaganych prob. W odbiorach czg$ciowych uczestniczy
kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

8.4. Odbidr koncowy robét
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbidér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robot uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos$é
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty :
1. dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST,
7.opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.
8.6. Obowiazki kierownika budowy

Dokonanie wymaganych lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji.

Zgloszenie Inwestorowi do odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Zgtoszenie do odbioru koncowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z zatagczeniem odpowiednich
dokumentdw, jak : oryginat dziennika budowy, dokumentacja powykonawcza, karty gwarancyjne urzadzen, decyzje
i certyfikaty.

Uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru.

Zapewnienie usuni¢cia ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong

dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowo podstawg ptatnosci jest wartosé
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(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac :
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Szczegdtowe formy i terminy ptatnosci za wykonanie robot budowlanych okre§la umowa zawarta pomiedzy
Wykonawcg 1 Zamawiajacym.
9.2. Warunki umowne i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w niniejszej ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie. Koszt ten
uwzglednia i ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej robot.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania przez Wykonawce objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- dokonania optaty/dzierzawy terenu, przewidzianych przepisami prawa,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatel,
- utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usunig¢cie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem, wykonaniem i likwidacja objazdow/przejazdéw oraz zmiang
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t objetych umowa, w tym dokonania stosownych optat przewidzianych
przepisami prawa, ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
Polietylen PE. Czg$¢ 2: Rury

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymagania i badania.

PN-81/B-10725. Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i

ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeplyw zwrotny.

PN-EN 558-1:2001 Armatura przemystowa. Dlugosci zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do
rurociaggow kokierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

PN-B-06250:1988 Beton zwyktly

PN-EN 1092-2:1999 Polaczenia kotnierzowe

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociaggach

DIN 30677-2:1998 Zewngtrzne zabezpieczenie antykorozyjne zakopanych zaworéw
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