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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamowienia
Temat: Sie¢ wodociggowa z montazem hydrantu ppoz na terenie Zespotu Szkot
w Siedliszczu ul. Szkolna 64.

Adres: Obreb 060311 4.0036 m. Siedliszcze dz. ewid. nr 2415 i 2432

Inwestor: Gmina Siedliszcze , 22-130 Siedliszcze , ul. Szpitalna 15A
1.2. Przedmiot i zakres ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t podczas
budowy sieci wodociggowej, ktora zostanie wykonana w miejscowosci Siedliszcze . Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotycza prowadzenia robot okreslonych w Dokumentacji Projektowej zawierajacej opis techniczny
oraz rysunki obejmujgce wykonanie robdt inzynieryjnych zwigzanych z budowa sieci wodociggowe;.
W zakres robot objetych niniejszg specyfikacja wehodza:
Roboty ziemne- kod CPV 45 11 12 00-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne).
Roboty montazowe — Kod CPV 45 23 13 00-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw
i rurociaggéw do odprowadzenia $ciekow).
1.3. Okreslenia podstawowe
Sie¢ wodociggowa — wodociag, system rurociggdw wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami shuzacych do
rozprowadzania wody w sposob zorganizowany i ciagly
Hydrant nadziemny — element uzbrojenia sieci stuzacy do czerpania wody do celow p.poz.
Zasuwa - element uzbrojenia sieci stuzacy do odcigcia przeptywu wody w sieci.
Wezet — miejsce w sieci wodociagowej w ktorym wystepuje odgatezienie do urzadzen wodociagowych, przyltacza
wodociagowego lub innego odcinka sieci wodociggowe;j.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz pozostalymi
powszechnie stosowanymi nazwami.
1.4. Informacja o terenie budowy
- Organizacja robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem do robot Wykonawcea przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i
postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.W czasie
wykonywania rob6ét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, i.t.p., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng¢ umowng. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow
nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglgednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie shuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.
- Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tresé¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna robot.
- Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia uzbrojenia podziemnego
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
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zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
zobowigzany powiadomic¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o przystapieniu do robdt zwigzanych z wigczeniem si¢
do tych urzadzen. W przypadku ich wuszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie zawiadamia o tym fakcie
Zamawiajacego i begdzie z nim wspotpracowat przy wykonywaniu naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie
spowodowane przez niego uszkodzenia urzadzen podziemnych. Wykonawca uwzgledni w kosztach prowadzonych
robo6t prace zwigzane ze sprawdzeniem uzbrojenia podziemnego i wyeliminuje ewentualne kolizje.

- Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w stanie bez
ucigzliwoséci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i bedzie miatl szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi i zabezpieczenia przed mozliwosciag powstania
pozaru. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposdb nie naruszajacy stanu srodowiska. W przypadku ingerencji po
zakonczeniu robo6t odtworzy¢ zniszczone struktury gleby i roslinnosci.

- Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma
obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych Iub nie
spelniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca utrzyma w stanie nalezytym urzadzenia, sprzgt i odziez ochronng
0s6b zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W odniesieniu do robot budowlanych
Ustawa Prawo Budowlane nakazuje wykonawcy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( BIOZ ).

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzet, maszyny i pojazdy.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji robot lub
przez personel wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej robot.

- Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie:
— wykonanie zasilenia placu budowy w wodg i energi¢ elektryczna,
— wykonanie i utrzymanie w nalezytym porzadku drog dojazdowych do placu budowy,
— wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej robot.
- Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca umozliwi dostep wiascicieli do poszczegdlnych posesji.
- Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania protokolu odbioru koncowego). Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

- Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bgdg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ do uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, to Wykonawca powinien otrzymacé
zgode na uzycie tych materiatdw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

- Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

- Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o§ przy transporcie materialdw
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
Nadzoru. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone



przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy.
- Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
- Ogélne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Wymogi ogélne dotyczace materialow i urzadzen
2.1.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrodta uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly
spetniaja wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postgpu robot.
2.1.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodla. Wykonawca
przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru .Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta .Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow
do robdt. Humus i nadktad czasowo zdjg¢te z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy. Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.
2.1.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasnosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci . W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda
zachowane nast¢pujace warunki :
1.Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,
2.Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.
2.1.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialdow do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.
2.1.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przez zniszczeniem, zachowatly swoja jakos$¢ 1 wiasnos$ci do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.
2.1.6. Wariantowe stosowanie materialéw



Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna  przewiduja mozliwo$é wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Ponadto materiaty powinny odpowiada¢ wymogom Polskich
norm wyszczegolnionych w niniejszej ST, a urzadzenia powinny posiadaé atesty techniczne lub deklaracje
zgodno$ci z unormowaniem Unijnym, zgodnym z odnos$nymi dyrektywami UE dotyczacymi rozpatrywanego
zakresu wymogow. Materialami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

2.2. Rury przewodowe
2.2.1.Rury sieci wodociagowej
Rury do wody pitnej (czarne z granatowymi pasami) z PE 100 SDR17 (PN10) o $rednicy DN/OD 110x6,6 w
sztangach dt. 12,0 m,. Rury winny posiada¢ aprobaty techniczne i atesty higieniczne PZH w Warszawie
2.2.2. Laczniki rur i ksztaltek PE
Potaczenia rur PE oraz ksztaltek wykonywaé poprzez przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe.
Potaczenia z istniejacy siecig wodociagowa wykonaé za pomocg trojnikéw zeliwnych .
2.3 Uzbrojenie i armatura.
2.3.1. Zasuwy
Zasuwa DN 100, zeliwna kotnierzowa z migkkim klinem , z obudowg i skrzynka uliczng , korpus z zeliwa
sferoidalnego , zabezpieczony antykorozyjnie dwustronnie zywica epoksydowa , zgodnie z normg EN 1563 ,
o wymaganiach EN GJS-400/500 .
2.3.2. Hydranty nadziemne
Hydrant nadziemny DN 80 mm typu retro , na kolanie zeliwnym ze stopka DN 80.
2.3.3. Trojnik zeliwny, kréciec zeliwny dwukolnierzowy
Trojniki z zeliwa szarego zgodnie z wykazem zamieszczonym w projekcie. Krocce zeliwne dwu kolierzowe
DN 80 z zeliwa szarego o dtugosci 100 mm i 600 mm . Wszystkie elementy zabezpieczone fabrycznie przed korozja
zgodnie z normg DIN 30677 czg$¢ 2.
2.3.4. Kréciec specjalny PE

Potaczenia rur PE z armatura zeliwng za pomocg koierzy specjalnych do rur PE, wykonanych z zeliwa
sferoidalnego, epoksydowanych, Uszczelka wargowa oraz ptaska wykonana z materiatu dopuszczonego do kontaktu
z wodg pitna.

2.4. Skladowanie materialow
2.4.1. Rury przewodowe

Rury powinny by¢ sktadowane poziomo na ptaskim i rownym podtozu. Fabrycznie zapakowane palety mozna
sktadowa¢ jedna na drugiej do wysokosci 3,0 m. Rury skladowane luzem nalezy umiesci¢ na drewnianych
podktadach rozstawionych co 2,0 m i zabezpieczy¢ przez boczne podpory rozmieszczone w takich odstepach jak
podktadki. Wysoko$¢ sktadowania rur uktadanych luzem nie powinna przekracza¢ 1,0m, natomiast rury w zwojach
nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej utozone na sobie do wysokosci max 1,5 m. Rury w trakcie skladowania
winny by¢ chronione przed szkodliwym dzialaniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi oraz olejami
i smarami. Temperatura w miejscu skladowania nie moze przekroczy¢ 30°C a odleglo$¢é rur od grzejnikow i
przewodow grzewczych nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m. Czas przechowywania w otwartych magazynach nie
powinien przekracza¢ 1 roku. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem pochodzacym od podioza, na ktorym sa
sktadowane, zabronione jest stosowanie niewtasciwych narzedzi i metod przetadunkowych. W czasie pobierania rur
do montazu nie dopuszczaé¢ do zrzucenia, wleczenia..

2.4.2. Hydranty, obudowy do zasuw, skrzynki uliczne,

Hydranty, obudowy do zasuw, skrzynki uliczne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco . Wyroby powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

2.4.3. Ksztaltki PE, zeliwne, zasuwy

Ksztattki PE, ksztaltki zeliwne, zasuwy sktadowaé nalezy w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych
i zabezpieczonych przed wpltywami atmosferycznymi w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem. Ksztattki, ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany z zachowaniem s$rodkow
ostroznosci. Nalezy zachowaé szczego6lnag ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, Iub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z
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normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy do Inspektora
Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami . Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzgt
niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. Sprzet
wykorzystywany do wykonania sieci wodociggowej musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych
w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i
montazu elementéw. Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni zrdédla energii dla poszczegélnych jednostek
sprzetowych, t.j. pojazdow, sprzetu samochodowego i sprzetu elektrycznego.
3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociagowej
Wykonaweca przystepujacy do wykonania sieci wodociaggowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
— koparek podsigbiernych,
— spycharek kotowych lub gasiennicowych,
— sprzgtu do mechanicznego zaggszczania gruntu,
— sprzetu do rgcznego zaggszezania gruntu,
— betoniarki kotowej,
— pomp wirowych odwadniajacych,
— agregatow pradotworczych,
— szalunkéw do umocnienia wykopow.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spehiajace tych
warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Srodek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewozonego materiatu i wytycznych
producenta. Srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujace w Polsce przepisow, jak
rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto musza
zapewni¢ warunki prawidlowego transportu materialow, gwarantujagce zachowanie wymaganej jakosci robot.
Wykonawca zapewni nastgpujace jednostki transportowe :
- samochod dostawczy do 0,9 t,
- samochod skrzyniowy do 5 t,
- samochod skrzyniowy 5-10 t,
- samochod samowytadowczy 5- 10 t,
- przyczepa dtuzycowa do 10 t.
4.2. Transport rur przewodowych
Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej dlugoéci, tak aby wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ ladunkowa nie byly dluzsze niz. 1,0 m. Wykonawca zabezpieczy rury przewozone
W pozycji poziome] przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil bezwladnosci wystepujacych podcezas
ruchu pojazdu. Przy uktadaniu wielowarstwowym rur gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Pierwsza warstwe rur uktadaé na podktadach drewnianych szerokosci co
najmniej 0,1 m i wysokosci co najmniej 0,06 m. Poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy
przektada¢ materiatem wysciotkowym (tektura, folia), L.aczniki do rur przewozi¢ w skrzyniach.
4.3. Transport tréjnikow zeliwnych, skrzynek ulicznych, obudéw do zasuw, ksztaltek zeliwnych
Trojniki zeliwne, skrzynki uliczne, obudowy do zasuw, ksztaltki zeliwne mogg by¢ transportowane dowolnymi
$rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
4.4. Transport ksztaltek do rur PE
Do przewozu ksztaltek i trojnikéw do rur PE wykonawca zapewni takie $rodki transportowe i opakowania ktore
nie spowoduja zanieczyszczenia i uszkodzenia wrazliwych elementow poszczegélnych asortymentow.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca ustali z Inwestorem miejsca do odkladania ziemi,
odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Przed przystapieniem do robét Wykonawca na wlasny koszt
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dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw §wiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzgdne przekaze Inspektorowi
Nadzoru. Projektowane osie przewoddéw nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Koltki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i w osiach wszystkich weztow .Na odcinkach
prostych kotki osiowe nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 30-50 m, przy czym na kazdym odcinku nalezy utworzy¢ co
najmniej 3 punkty odniesienia. Ciag reperdw nawigzac¢ do reperdow sieci panstwowe;.

5.2.

Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736:1999.
Metody wykonania robot :
wykopy sposobem mechanicznym,
wykopy sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym,

powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

—_—

10.

5.3.

SN

Do rozparcia §cian wykopoéw stosowac materiat i technologi¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Zasady prowadzenia robot ziemnych :

wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu,

przy wykonywaniu wykopu nalezy zachowaé nastepujace warunki ;

- zapewni¢ stateczno$¢ §cian wykopu albo przez nadanie odpowiedniego nachylenia $cian wykopu, albo przez
odpowiednie umocnienie

- wykop wasko przestrzenny o $cianach pionowych nalezy obudowa¢ rozpartym deskowaniem poziomym z
zastosowaniem bali drewnianych lub dyli stalowych , lub umocni¢ $ciany przy pomocy atestowanych
systemowych klatek-boksow

przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy bezposrednio rozpozna¢ warunki gruntowo-wodne w wykopie aby

utrzymywac¢ go w stanie bez wody za pomocg ciggtego pompowania wody gruntowej bezposrednio z wykopu

w miare jego glebienia,

uwaga! Nie wolno dopusci¢ do uplastycznienia dna wykopu na ktéorym beda posadowione rurociagi.

dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, wykop

nalezy prowadzi¢ bez naruszenia materialnej struktury gruntu;

przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci dolnej lub wickszej

niz glebokos¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego (wodociagi, kanalizacja) nalezy je

zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem,

w trakcie wykonywania robot ziemnych nad otwartymi wykopami nalezy ustawi¢ flaty celownicze

umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna wykopu; laty

celownicze nalezy montowac nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odlegtosciach co

30 cm; taty powinny mie¢ stale wyrazne oznakowanie projektowanej osi przewodu; gorne krawedzie

celownikow nalezy ustawia¢ zgodnie z rz¢dnymi projektowanymi za pomoca niwelatora,

w celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych nalezy zachowaé

nastepujace warunki :

gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren,

powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wod poza teren

przylegajacy do wykopu,

zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi (wodociag, kanalizacja, gazociag, kable

energetyczne i telefoniczne) powinno by¢ wykonane w sposob wskazany przez przysztych uzytkownikow tych

urzadzen,

wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania za zgoda

Inspektora Nadzoru po stwierdzeniu przydatnosci do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych,

wykop podlega odbiorowi technicznemu.

Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. Przed przystgpieniem do

wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Podtoza pod rury przewodowe wykona¢ z gruntu nieplastycznego (zwir, pospotka), grubo$¢ podtoza min. 20

cm

Zasypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego zgodnie z ST i dokumentacja

techniczng.

Zaggszczenie podtoza i zasypki rur powinno wynosi¢ dla rur pod droga nie mniej niz 100% zaggszczenia wg

Normalnej proby Proctora, dla pozostatych odcinkow nie mniej niz 95% zaggszczenia wg Normalnej proby

Proctora zgodnie z dokumentacja techniczna.

Odchyltki grubosci podtoza wzmocnionego nie moga przekracza¢ 10 mm.

Grubos$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz wg PN-B-02480:1986.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze przekraczaé 10 cm.



8. Rodznice rzednych wykonywanego podtoza do rzgdnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie moga
przekracza¢ £ 5 cm. Wystepujace roéznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

9. Wilgotno$¢ zaggszczonego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ co najmniej 80% jej wielkosci
wg PN-B-02480:1986.

10. Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom rurociagu.
Zaggeszczenie warstwami co 30 cm do powierzchni terenu.

11. Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu powinno by¢ nie wigksze niz — 2%.

12. Odchylenie wymiaréw w planie — wykonanych wedtug dokumentacji projektowej nie powinno przekraczac
+0,1 m.

13. Odchylenie wymiardw w pionie nasypow ( przy wlotach i wylotach ) nie powinno przekraczaé + 0,1 m.

14. Odchylenie spadku nachylonych skarp wykonanego nasypu — wg dokumentacji projektowej nie powinno
przekraczaé + 5%.

5.4. Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zasadami :

1. Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturach otoczenia od +5° do +30°. Polaczenia rur wykonywac
w temperaturach nie nizszych niz podane w wytycznych producenta rur.

2. Spos6éb montazu przewodu powinien zapewnié¢ utrzymanie kierunkéw i spadku zgodnie z dokumentacja
projektowa.

3. Rury opuszcza¢ na dno wykopu sposobem rgcznym, po wczesniejszym sprawdzeniu stanu technicznego
powierzchni.

4. Ukladanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podtozu. Podloze powinno by¢
profilowane w miar¢ ukladania przewodu a grunt z podtoza wykorzysta¢ do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu po obu stronach rury.

5. Osie taczonych odcinkdéw muszg si¢ pokrywac.

6. Przewdd po ulozeniu powinien Scisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugo$ci w co najmniej Y4 jego
obwodu z wylgczeniem zlacz.

7. Ztacze powinno by¢ odslonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelno$ci.

8. Przewody musza by¢ ukladane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej. Nie wolno wyréwnywac
kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw jak : kawatki drewna, kamieni,
wyrobow betonowych.

9. Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji projektowej kierunku nie powinno przekraczaé
1 cm.

10. Laczenie elementow rurowych w odcinkach 12-to metrowych na tgczniki dostarczone przez producenta wraz
Z rurami.

11. Ltaczenie odcinkdéw krotkich dokona¢ po docigciu rur do wymaganej dlugosci, sfrezowaniu jej koncowek
i natozeniu polaczen wraz z utozeniem zgodnie z niniejsza ST.

12. Glebokos$¢ posadowienia rurociggu zgodna z dokumentacjg projektowa

13. Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej wykonaé zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w projekcie.

5.4.1. Rury sieci

A. Rury i ksztattki stosowane przy budowie powinny posiadaé certyfikaty i by¢ oznakowane :

- czynnik transportowy,

- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- oznaczenie $rednicy i grubosci $cianki,

- data produkcji — rok, miesigc, dzien,

- obowigzujace normy.

B. Rury nalezy montowa¢ i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, wytycznymi podanymi w niniejszej ST,

instrukcja montazu dostarczong przez producenta i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rurociagdw z tworzyw sztucznych, wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej

i Klimatyzacyjnej z 1996.1.

C. Rury nalezy ukladaé w temperaturze powyzej 0° C a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé

w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

D. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego

rurociggu przed zamuleniem.

E. Potaczenia rur PE z pomocg zlacz ;

- zgrzewanie doczotowe,

- zgrzewanie przy pomocy ksztattek elektrooporowych,

- kohierzowych,

- zaciskowych.

Szczegdtowe warunki montazu poszczegodlnych ztacz okreslaja instrukcje producentéw poszczegdlnych systemow

rur. Polaczenia powinny zapewnia¢ trwalg szczelnos$¢ przy cisnieniu roboczym i probnym. Podczas potaczenia rur
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PE przez zgrzewanie nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta oraz zwrdci¢ uwage na prawidlowe
przygotowanie zgrzewanych elementow t.j.

- wyroOwnanie koncow rur,

- jednakowg grubos¢ zgrzewanych elementow,

- osiowe ustawienie zgrzewanych elementow,

- odpowiednig temperature otoczenia

5.4.2. Elementy uzbrojenia

Przy montazu elementoéw uzbrojenia nalezy przestrzega¢ podanych zasad:

- przed zamontowaniem sprawdzi¢ stan powierzchni, stan elementéw tacznych, dziatanie mechanizmoéw ruchomych
i zamykajacych montowanej armatury,

- na trojnikach , koncdéwkach sieci i zalamaniach stosowa¢ bloki oporowe,

- zasuwy 1 hydranty umieszczaé na ptytach betonowych 35x35x5 cm.

- teren wokot obudowy zasuwy pod skrzynka uliczng zabrukowa¢ ptytkami betonowymi 35x35x5 cm,

- hydranty p.poz. montowac na kolanie zeliwnym kolierzowym ze stopka,

- lokalizacj¢ hydrantow i zasuw oznakowac za pomocg tabliczek umieszczonych na trwatych punktach w terenie lub
stupkach betonowych,

5.4.3. Proby szczelnosci

A. Przewody i armature sieci wodociggowej z przytaczami nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z normg:

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Probe ci$§nieniowg nalezy wykonaé w celu

sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnos$ci ztgczy.

B. Probe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 0,9MPa. Probe nalezy uznaé za pozytywna jezeli w ciggu 30 min. nie

nastapi spadek cisnienia zadany na badanym odcinku.

C. Wyniki prob szczelnosci nalezy zapisa¢ w protokdle sporzadzonym przy udziale przedstawicieli nadzoru

inwestorskiego i uzytkownika sieci,

D. Przy wykonywaniu proby ci$nieniowej nalezy zachowac nastgpujace zasady ;

- odcinki poddane probie nie powinny mie¢ dtugosci wiekszej niz 500 m,

- przed proba nalezy wykonaé zasypki rur pozostawiajac miejsca ztaczy w pelni widoczne i dostgpne,

- po napetnieniu rurociggu woda, przewdd nalezy odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na 1 godz. w celu ustabilizowania,

5.4.4. Plukanie i dezynfekcja

A. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci rurociag nalezy poddaé plukaniu uzywajac czystej wody

i powietrza. Zapewniamy predkos¢é przeptywu wody w przewodzie umozliwiajaca usuni¢cie wszystkich

zanieczyszczen statych.

B. Dezynfekcje¢ nalezy wykonac napetniajac wyplukany przewod woda z dodatkiem podchlorynu sodu (zalecane

stezenie 1 litr podchlorynu na 500 litréw wody) i pozostawiajgc w tym stanie na 24 godziny. Po uptywie

wymaganego czasu mieszaning dezynfekujaca wypusci¢ z rurociagu i1 ponownie przepluka¢ woda. Wode

z dezynfekowanego odcinka podda¢ badaniu laboratoryjnemu.

5.4.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i1 zageszczany po obu stronach przewodu. W terenie niecutwardzonym zasypanie i
zaggszczenie wykopow gruntem z wykopow.

Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ dla rur pod droga nie mniejszy niz 1,0 max
zageszczenia wg Normalnej proby Proctora a w terenie nieutwardzonym nie mniejszy niz 0,95 max zaggszczenia
wg Normalnej proby Proctora. .Wszelkie zmiany i odstgpstwa nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru.

UWAGA !!! Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie ze standardami wykonania robdt okreslonymi przez :
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

zeszyt 3)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002.r. (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690

z p6zniejszymi zmianami ).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okre$li¢ zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0gdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- sposOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,
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- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaré6w i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegodlnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor

Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich

wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z

czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i ST . Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialdéw ponosi Wykonawca.

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
1 z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- badanie odchylenia osi rurociaggu

- badanie odchylenia spadku,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

- badanie wskaznika zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 cm,

- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ —5%
projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku ) i +10% projektowanego spadku ( przy zwigkszonym
spadku ),
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- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny
z pkt. 5.4.5. ST,

6.3. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej

i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ aprobaty techniczne zgodnosci lub §wiadectwa jakosci producentow

oraz uzyska¢ akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.

6.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania proébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej
pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawceg, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja :
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- Polska Norma,
- lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt.1
i ktore spetniajag wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.9. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontroli jako$ci wykonywanych robot nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot w szczegdlnosci

z dokumentacja projektowa oraz zgodnos$ci z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania :

a) zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

b) zgodnos¢ z wymogami Specyfikacji Technicznej,

¢) ulozenie przewoddw : rzgdnych ulozenia tych przewodow, odchylenia spadku, zmiana kierunku przewodow,
d) zabezpieczenia antykorozyjne,
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e) kontrola potaczen przewodow i szczelno$ci przewodow,

f) grubos¢ izolacji przewodow i urzadzen,

g) zgodnos¢ montazu urzadzen z DTR dostarczonymi przez producentow,

h) prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen,

i) prawidlowos$ci wykonania izolacji termiczne;j.

6.10. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang

odrzucone,. Jesli materialy nie spelniajagce wymagan zostang zastosowane 1 wbudowane, to na polecenie Inspektora

Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykaza odchylenia cech od okre§lonych

w punktach 2 i 5 niniejszej specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Na pisemne

wystapienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wpltywu na eksploatacje i

ustali zakres oraz wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢ materiatéw lub wykonanych robot.

6.11. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w

dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony datg jego

dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika

i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowe;j,

- datg¢ uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakoS$ci

materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej

w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru roboét,
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- protokotly z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowsg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m* jako
dhugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Iub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki
obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :

- wykonane podsypki rurociagu,
- wykonane potaczen,
- zasypany i zaggszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50 m. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbiory czegsciowe dotycza zakonczonych odcinkoéw sieci wodociggowej, a w szczegolnoscei robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Zgloszenia do odbioru w/w elementéw dokonuje Wykonawca wpisem do dziennika
budowy dokonanym przez kierownika budowy. Odbiér moze by¢ wykonany po sprawdzeniu kompletnosci
wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu wymaganych prob. W odbiorach czg$ciowych uczestniczy
kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

8.4. Odbiér koncowy robét
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robodt
z dokumentacjag projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty :
1. dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST ,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST,
7.opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréow zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.
8.6. Obowiazki kierownika budowy

Dokonanie wymaganych lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji.

Zgloszenie Inwestorowi do odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Zgloszenie do odbioru koncowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z zataczeniem odpowiednich
dokumentdw, jak : oryginal dziennika budowy, dokumentacja powykonawcza, karty gwarancyjne urzadzen, decyzje
i certyfikaty.

Uczestniczenie w czynnosciach odbioru.

Zapewnienie usuni¢cia ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong

dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢
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(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac :
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Szczegodtowe formy i terminy ptatnosci za wykonanie robot budowlanych okre§la umowa zawarta pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajacym.
9.2. Warunki umowne i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w niniejszej ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie. Koszt ten
uwzglednia i ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej robot.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania przez Wykonawce objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- dokonania optaty/dzierzawy terenu, przewidzianych przepisami prawa,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatel,
- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- usunigcie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem, wykonaniem i likwidacjg objazdow/przejazdéw oraz zmiang
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt objetych umowsa, w tym dokonania stosownych optat przewidzianych
przepisami prawa, ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
Polietylen PE. Czg$¢ 2: Rury

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymagania i badania.

PN-81/B-10725. Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i
ogbélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny.

PN-EN 558-1:2001 Armatura przemystowa. Dlugosci zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do
rurociggow kolierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-EN 1092-2:1999 Polaczenia kotnierzowe

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociagach

DIN 30677-2:1998 Zewngtrzne zabezpieczenie antykorozyjne zakopanych zaworéw
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