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1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Nazwa zamówienia
Temat:    Sieć wodociągowa z montażem hydrantu ppoż na terenie Zespołu Szkół
w Siedliszczu ul. Szkolna 64.

Adres: Obręb 060311_4.0036 m. Siedliszcze dz. ewid. nr 2415 i 2432

                 Inwestor: Gmina Siedliszcze , 22-130 Siedliszcze , ul. Szpitalna 15A  
1.2. Przedmiot i zakres ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  podczas
budowy sieci wodociągowej, która zostanie wykonana w miejscowości Siedliszcze . Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  określonych  w Dokumentacji  Projektowej  zawierającej  opis  techniczny
oraz rysunki obejmujące wykonanie robót inżynieryjnych związanych z budową sieci wodociągowej.
W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzą:

Roboty ziemne- kod CPV 45 11 12 00-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne).
Roboty  montażowe  –  Kod CPV 45 23  13  00-8  (Roboty  budowlane  w zakresie  budowy wodociągów
i rurociągów do odprowadzenia ścieków).

1.3. Określenia podstawowe
Sieć  wodociągowa  –  wodociąg,  system  rurociągów  wraz  z  uzbrojeniem  i  urządzeniami  służących  do

rozprowadzania wody w sposób zorganizowany i ciągły
Hydrant nadziemny – element uzbrojenia sieci służący do czerpania wody do celów p.poż.
Zasuwa - element uzbrojenia sieci służący do odcięcia przepływu wody w sieci.
Węzeł – miejsce w sieci wodociągowej w którym występuje odgałęzienie do urządzeń wodociągowych, przyłącza

wodociągowego lub innego odcinka sieci wodociągowej. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz pozostałymi
powszechnie stosowanymi nazwami.
1.4. Informacja o terenie budowy
- Organizacja robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi
Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia  uzgodniony  z odpowiednim zarządem drogi  i  organem  zarządzającym
ruchem projekt organizacji  ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  W zależności od potrzeb i
postępu  robót  projekt  organizacji  ruchu  powinien  być  aktualizowany  przez  Wykonawcę  na  bieżąco.W  czasie
wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, i.t.p., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których  jest  to  nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści
publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z Inspektorem  Nadzoru  oraz  przez  umieszczenie,  w
miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inspektora  Nadzoru  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie
zatwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów
należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych
pozostałych robót. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w
razie potrzeby będzie służył  pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i  rzędnych
wyznaczonych przez wykonawcę. 
- Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do
zakończenia i  odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  będzie utrzymywać  tymczasowe
urządzenia zabezpieczające,  w tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,
wszelkie  inne  środki  niezbędne  do ochrony robót,  wygody  społeczności  i  innych.  Fakt  przystąpienia  do  robót
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, których treść
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną robót.
- Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia uzbrojenia podziemnego
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych
mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
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zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  Wykonawca  jest
zobowiązany powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego o przystąpieniu do robót związanych z włączeniem się
do  tych  urządzeń.  W przypadku  ich  uszkodzenia  Wykonawca  bezzwłocznie  zawiadamia  o  tym  fakcie
Zamawiającego i będzie z nim współpracował przy wykonywaniu naprawy.  Wykonawca odpowiada za wszelkie
spowodowane przez niego uszkodzenia urządzeń podziemnych. Wykonawca uwzględni w kosztach prowadzonych
robót prace związane ze sprawdzeniem uzbrojenia podziemnego i wyeliminuje ewentualne kolizje.
- Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.  W czasie trwania budowy wykonawca będzie utrzymywać  teren budowy w stanie bez
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na  środki  ostrożności  i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi i zabezpieczenia przed możliwością powstania
pożaru. Wszelkie prace należy prowadzić w sposób nie naruszający stanu środowiska. W przypadku ingerencji po
zakończeniu robót odtworzyć zniszczone struktury gleby i roślinności.
- Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Wykonawca  ma
obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  lub  nie
spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca utrzyma w stanie należytym urządzenia, sprzęt i odzież ochronną
osób zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W odniesieniu do robót budowlanych
Ustawa Prawo Budowlane nakazuje wykonawcy sporządzić  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( BIOZ ).

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt, maszyny i pojazdy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji robót lub

przez personel wykonawcy.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej robót. 
- Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca zapewni we własnym zakresie: 
 wykonanie zasilenia placu budowy w wodę i energię elektryczną,
 wykonanie i utrzymanie w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy,
 wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej robót. 
- Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wykonawca umożliwi dostęp właścicieli do poszczególnych posesji.
- Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  (do  wydania  protokołu  odbioru  końcowego).  Wykonawca  będzie
utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w taki  sposób,  aby
budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
- Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza
się  do  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,
określonego  odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót
ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste  )  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań
technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie przepisy,  to Wykonawca powinien otrzymać
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
 - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
- Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążeń  na  oś  przy  transporcie  materiałów
i wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz,  co  do  przewozu
nietypowych  wagowo ładunków i  w sposób ciągły  będzie  o  każdym takim przewozie  powiadamiał  Inspektora
Nadzoru.  Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone
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przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.
- Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
- Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektowa,
ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymogi ogólne dotyczące materiałów i urządzeń
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru.  Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia  badań  w celu  udokumentowania,  że materiały  uzyskane  z dopuszczonego  źródła  w sposób ciągły
spełniają wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postępu robót.
2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów
z jakichkolwiek źródeł miejscowych,  włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji  źródła.  Wykonawca
przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie
metodę wydobycia  i  selekcji  do zatwierdzenia Inspektorowi  Nadzoru .Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za
spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z jakiegokolwiek  źródła  .Wykonawca  poniesie
wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów
do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane  w hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po  ukończeniu  robót.  Wszystkie
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań
Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach
umowy.  Eksploatacja  źródeł  materiałów będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na
danym obszarze.
2.1.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  Nadzoru  w  celu  sprawdzenia
zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów mogą  być  pobierane  w celu
sprawdzenia  ich  własności.  Wynik  tych  kontroli  będzie  podstawą  akceptacji  określonej  partii  materiałów  pod
względem  jakości  .  W  przypadku,  gdy  Inspektor  Nadzoru  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni,  będą
zachowane następujące warunki :
1.Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie
przeprowadzania inspekcji,
2.Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
2.1.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom
      Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie
tych  materiałów  do  innych  robót,  niż  te,  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie
przewartościowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie
zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  ich  nie  przyjęciem  i  nie
zapłaceniem.
2.1.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przez zniszczeniem, zachowały swoją jakość i własności do robót i były dostępne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
2.1.6. Wariantowe stosowanie materiałów
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Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  Specyfikacja  Techniczna   przewidują  możliwość  wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później  zmieniany bez zgody Inspektora  Nadzoru. Ponadto materiały powinny odpowiadać wymogom Polskich
norm  wyszczególnionych  w  niniejszej  ST,  a urządzenia  powinny  posiadać  atesty  techniczne  lub  deklaracje
zgodności  z  unormowaniem  Unijnym,  zgodnym  z odnośnymi  dyrektywami  UE  dotyczącymi  rozpatrywanego
zakresu wymogów. Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:
2.2. Rury przewodowe
2.2.1.Rury sieci wodociągowej 

Rury do wody pitnej (czarne z granatowymi pasami) z PE 100 SDR17 (PN10) o średnicy DN/OD 110x6,6  w
sztangach dł. 12,0 m,.  Rury winny posiadać aprobaty techniczne i atesty higieniczne PZH w Warszawie
2.2.2. Łączniki rur i kształtek PE

Połączenia rur PE oraz kształtek  wykonywać poprzez przez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe.
Połączenia z istniejącą siecią wodociągową  wykonać za pomocą trójników żeliwnych .
2.3 Uzbrojenie i armatura.
2.3.1. Zasuwy
         Zasuwa  DN 100 , żeliwna kołnierzowa z miękkim klinem , z obudową i skrzynką uliczną , korpus z żeliwa 
sferoidalnego , zabezpieczony antykorozyjnie dwustronnie żywicą epoksydową , zgodnie z normą EN 1563 ,            
o wymaganiach EN GJS-400/500 .
2.3.2. Hydranty nadziemne 

  Hydrant nadziemny DN 80 mm  typu retro , na kolanie żeliwnym ze stopką DN 80.
2.3.3. Trójnik żeliwny, króciec żeliwny dwukołnierzowy 
         Trójniki z żeliwa szarego  zgodnie z wykazem zamieszczonym w projekcie. Króćce żeliwne dwu kołnierzowe
DN 80 z żeliwa szarego o długości 100 mm i 600 mm . Wszystkie elementy zabezpieczone fabrycznie przed korozją
zgodnie z normą DIN 30677 część 2.
2.3.4. Króciec specjalny PE

Połączenia  rur  PE z  armatura  żeliwną za  pomocą  kołnierzy specjalnych  do rur  PE,  wykonanych  z  żeliwa
sferoidalnego, epoksydowanych, Uszczelka wargowa oraz płaska wykonana z materiału dopuszczonego do kontaktu
z wodą pitną.
2.4. Składowanie materiałów
2.4.1. Rury przewodowe

Rury powinny być składowane poziomo na płaskim i równym podłożu. Fabrycznie zapakowane palety można
składować  jedna  na  drugiej  do  wysokości  3,0  m.  Rury  składowane  luzem  należy  umieścić  na  drewnianych
podkładach rozstawionych co 2,0 m i zabezpieczyć przez boczne podpory rozmieszczone w takich odstępach jak
podkładki. Wysokość składowania rur układanych luzem nie powinna przekraczać 1,0m, natomiast rury w zwojach
należy składować w pozycji  poziomej ułożone na sobie do wysokości  max 1,5 m. Rury w trakcie składowania
winny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi oraz olejami
i  smarami.  Temperatura  w  miejscu  składowania  nie  może  przekroczyć  300C a  odległość  rur  od  grzejników  i
przewodów grzewczych nie może być  mniejsza niż 1,0 m. Czas przechowywania w otwartych magazynach nie
powinien przekraczać 1 roku. Rury należy chronić przed uszkodzeniem pochodzącym od podłoża, na którym są
składowane, zabronione jest stosowanie niewłaściwych narzędzi i metod przeładunkowych. W czasie pobierania rur
do montażu nie dopuszczać do zrzucenia, wleczenia..
2.4.2. Hydranty, obudowy do zasuw, skrzynki uliczne, 

Hydranty,  obudowy do zasuw, skrzynki  uliczne powinny być  składowane z dala od substancji działających
korodująco . Wyroby powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona
i odwodniona.
2.4.3. Kształtki PE, żeliwne, zasuwy

Kształtki PE, kształtki żeliwne, zasuwy składować należy w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych
i zabezpieczonych  przed  wpływami  atmosferycznymi  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zanieczyszczeniem  i
uszkodzeniem.  Kształtki,  złączki  powinny być  składowane  w sposób uporządkowany z  zachowaniem środków
ostrożności.  Należy  zachować  szczególną  ostrożność  przy  pracach  w obniżonych  temperaturach  zewnętrznych,
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien być  zgodny z ofertą  Wykonawcy
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,  lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru;  w przypadku  braku ustaleń  w wymienionych  wyżej  dokumentach,
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny
gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej,  ST  i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z
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normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  Wykonawca dostarczy do Inspektora
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami . Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt
niesprawny.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora  Nadzoru,  nie  może  być  później
zmieniany  bez  jego  zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru  zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do  robót.  Sprzęt
wykorzystywany do wykonania sieci wodociągowej musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących
w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spełniać wymagania technologiczne wykonania i
montażu  elementów.  Wykonawca  we  własnym  zakresie  zapewni  źródła  energii  dla  poszczególnych  jednostek
sprzętowych,  t.j. pojazdów, sprzętu samochodowego i sprzętu elektrycznego.
3.2. Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej

Wykonawca przystępujący do wykonania sieci wodociągowej powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:

 koparek podsiębiernych,
 spycharek kołowych lub gąsiennicowych,
 sprzętu do mechanicznego zagęszczania gruntu,
 sprzętu do ręcznego zagęszczania gruntu,
 betoniarki kołowej,
 pomp wirowych odwadniających,
 agregatów prądotwórczych,
 szalunków do umocnienia wykopów.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych  nacisków  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  spełniające  tych
warunków mogą  być  dopuszczone przez  Inspektora  Nadzoru,  pod warunkiem przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych  odcinków dróg  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu  budowy.  Środek  transportu  Wykonawca  dostosuje  do  rodzaju  przewożonego  materiału  i  wytycznych
producenta. Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujące w Polsce przepisów, jak
również  zapewnić  bezpieczeństwo  użytkowników  dróg  oraz  pracowników  na  terenie  budowy.  Ponadto  muszą
zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie wymaganej jakości robót.
Wykonawca zapewni następujące jednostki transportowe :
- samochód dostawczy do 0,9 t,
- samochód skrzyniowy do 5 t,
- samochód skrzyniowy 5-10 t,
- samochód samowyładowczy 5- 10 t,
- przyczepa dłużycowa do 10 t.
4.2. Transport rur przewodowych

Rury z tworzywa sztucznego mogą być przewożone pojazdami odpowiedniej długości, tak aby wolne końce
wystające  poza  skrzynię  ładunkową  nie  były  dłuższe  niż.  1,0  m.  Wykonawca  zabezpieczy  rury  przewożone
w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących podczas
ruchu pojazdu. Przy układaniu wielowarstwowym rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Pierwszą warstwę rur układać na podkładach drewnianych szerokości co
najmniej 0,1 m i wysokości co najmniej 0,06 m. Poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy
przekładać materiałem wyściółkowym (tektura, folia), Łączniki do rur przewozić w skrzyniach.
4.3. Transport trójników żeliwnych, skrzynek ulicznych, obudów do zasuw, kształtek żeliwnych

Trójniki żeliwne, skrzynki uliczne, obudowy do zasuw, kształtki żeliwne mogą być transportowane dowolnymi
środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
4.4. Transport kształtek do rur PE

Do przewozu kształtek i trójników do rur PE wykonawca zapewni takie środki transportowe i opakowania które
nie spowodują zanieczyszczenia i uszkodzenia wrażliwych elementów poszczególnych asortymentów.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  Wykonawca  ustali  z  Inwestorem  miejsca  do  odkładania  ziemi,
odwożenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca na własny koszt
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dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi
Nadzoru. Projektowane osie przewodów należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i w osiach wszystkich węzłów .Na odcinkach
prostych kołki osiowe należy umieszczać w odległości 30-50 m, przy czym na każdym odcinku należy utworzyć co
najmniej 3 punkty odniesienia. Ciąg reperów nawiązać do reperów sieci państwowej.
5.2. Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736:1999.
Metody wykonania robót :

- wykopy sposobem mechanicznym,
- wykopy sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 

powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego.

Do rozparcia ścian wykopów stosować materiał i technologię zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
Zasady prowadzenia robót ziemnych :

1. wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu,
2. przy wykonywaniu wykopu należy zachować następujące warunki ;

- zapewnić stateczność ścian wykopu albo przez nadanie odpowiedniego nachylenia ścian wykopu, albo przez
odpowiednie umocnienie

- wykop wąsko przestrzenny o ścianach pionowych należy obudować rozpartym deskowaniem poziomym z
zastosowaniem bali  drewnianych  lub  dyli  stalowych  ,  lub  umocnić  ściany   przy  pomocy  atestowanych
systemowych klatek-boksów 

3. przed rozpoczęciem prac ziemnych należy bezpośrednio rozpoznać warunki gruntowo-wodne w wykopie aby
utrzymywać go w stanie bez wody za pomocą ciągłego pompowania wody gruntowej bezpośrednio z wykopu
w miarę jego głębienia,
uwaga! Nie wolno dopuścić do uplastycznienia dna wykopu na którym będą posadowione rurociągi.

4. dno wykopu powinno być  równe i  wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji  projektowej,  wykop
należy prowadzić bez naruszenia materialnej struktury gruntu; 

5. przy wykonywaniu wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości dolnej lub większej
niż  głębokość  posadowienia  tych  budowli  lub  uzbrojenia  podziemnego  (wodociągi,  kanalizacja)  należy  je
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem,

6. w  trakcie  wykonywania  robót  ziemnych  nad  otwartymi  wykopami  należy  ustawić  łaty  celownicze
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna wykopu; łaty
celownicze należy montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odległościach co
30  cm;  łaty  powinny  mieć  stałe  wyraźne  oznakowanie  projektowanej  osi  przewodu;  górne  krawędzie
celowników należy ustawiać zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora,

7. w celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych należy zachować 
następujące warunki :

- górne krawędzie obudowy wykopu powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren,
- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wód poza teren 

przylegający do wykopu,
8. zabezpieczenie  skrzyżowań  wykopu  z  urządzeniami  podziemnymi  (wodociąg,  kanalizacja,  gazociąg,  kable

energetyczne i telefoniczne) powinno być wykonane w sposób wskazany przez przyszłych użytkowników tych
urządzeń,

9. wydobyty grunt z wykopu powinien być odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania za zgodą
Inspektora Nadzoru po stwierdzeniu przydatności do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych,

10. wykop podlega odbiorowi technicznemu.
5.3. Przygotowanie podłoża
1. Przewody  należy  układać  w  wykopie  na  odpowiednio  przygotowanym  podłożu.  Przed  przystąpieniem  do

wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.
2. Podłoża pod rury przewodowe wykonać z gruntu nieplastycznego (żwir, pospółka),  grubość podłoża min. 20

cm
3. Zasypka  rur  w  strefach  bocznych  i  nad  rurami  z  piasku  gruboziarnistego  zgodnie  z  ST i  dokumentacją

techniczną.
4. Zagęszczenie podłoża i zasypki rur powinno wynosić dla rur pod drogą nie mniej niż 100% zagęszczenia wg

Normalnej próby Proctora, dla pozostałych odcinków nie mniej niż 95% zagęszczenia wg Normalnej próby
Proctora zgodnie z dokumentacją techniczną.

5. Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego nie mogą przekraczać 10 mm.
6. Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B-02480:1986.
7. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie może przekraczać 10 cm.
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8. Różnice rzędnych wykonywanego podłoża do rzędnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie mogą
przekraczać  ±  5  cm.  Występujące  różnice  nie  mogą  na  żadnym  odcinku  przewodu  spowodować  spadku
przeciwnego ani też jego zmniejszenia do zera.

9. Wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić co najmniej 80% jej wielkości
wg PN-B-02480:1986.

10. Użyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien odpowiadać parametrom rurociągu.
Zagęszczenie warstwami co 30 cm do powierzchni terenu.

11. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu powinno być nie większe niż – 2%.
12. Odchylenie wymiarów w planie – wykonanych według dokumentacji  projektowej  nie powinno przekraczać

± 0,1 m.
13. Odchylenie wymiarów w pionie nasypów ( przy wlotach i wylotach ) nie powinno przekraczać ± 0,1 m.
14. Odchylenie  spadku  nachylonych  skarp  wykonanego  nasypu  –  wg  dokumentacji  projektowej  nie  powinno

przekraczać ± 5%. 
5.4. Roboty montażowe
Roboty montażowe należy prowadzić zgodnie z poniższymi zasadami :
1. Roboty  montażowe  prowadzić  w  temperaturach  otoczenia  od  +5°  do  +30°.  Połączenia  rur  wykonywać

w temperaturach nie niższych niż podane w wytycznych producenta rur.
2. Sposób  montażu  przewodu  powinien  zapewnić  utrzymanie  kierunków  i  spadku  zgodnie  z  dokumentacją

projektową.
3. Rury  opuszczać  na  dno  wykopu  sposobem  ręcznym,  po  wcześniejszym  sprawdzeniu  stanu  technicznego

powierzchni.
4. Układanie  odcinka  przewodu może odbywać  się  tylko  na  przygotowanym  podłożu.  Podłoże  powinno być

profilowane w miarę układania przewodu a grunt z podłoża wykorzystać do stabilizacji ułożonej już części
przewodu po obu stronach rury.

5. Osie łączonych odcinków muszą się pokrywać.
6. Przewód po ułożeniu powinien ściśle  przylegać  do podłoża  na  całej  swej  długości  w co  najmniej  ¼ jego

obwodu z wyłączeniem złącz.
7. Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności.
8. Przewody muszą być układane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej. Nie wolno wyrównywać

kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów jak : kawałki drewna, kamieni,
wyrobów betonowych.

9. Odchylenie ułożonego przewodu do ustalonego w dokumentacji projektowej kierunku nie powinno przekraczać
1 cm.

10. Łączenie elementów rurowych w odcinkach 12-to metrowych na łączniki dostarczone przez producenta wraz
z rurami.

11. Łączenie  odcinków  krótkich  dokonać  po  docięciu  rur  do  wymaganej  długości,  sfrezowaniu  jej  końcówek
i nałożeniu połączeń wraz z ułożeniem zgodnie z niniejszą ST.

12. Głębokość posadowienia rurociągu zgodna z dokumentacją projektową 
13. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykonać zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w projekcie.
5.4.1. Rury sieci 
A. Rury i kształtki stosowane przy budowie powinny posiadać certyfikaty i być oznakowane :
- czynnik transportowy,
- nazwa producenta,
- rodzaj materiału,
- oznaczenie średnicy i grubości ścianki,
- data produkcji – rok, miesiąc, dzień,
- obowiązujące normy.
B. Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczną, wytycznymi podanymi w niniejszej ST,
instrukcją  montażu  dostarczoną  przez  producenta  i  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru
rurociągów z tworzyw sztucznych, wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacyjnej z 1996.r.
C.  Rury  należy  układać  w  temperaturze  powyżej  0°  C  a  wszelkiego  rodzaju  betonowania  wykonywać
w temperaturze nie mniejszej niż +8° C.
D.  Przed  zakończeniem dnia  roboczego  bądź  przed  zejściem z  budowy należy  zabezpieczyć  końce  ułożonego
rurociągu przed zamuleniem.
E. Połączenia rur PE z pomocą złącz ;
- zgrzewanie doczołowe,
- zgrzewanie przy pomocy kształtek elektrooporowych,
- kołnierzowych,
- zaciskowych.
Szczegółowe warunki montażu poszczególnych złącz określają instrukcje producentów poszczególnych systemów
rur. Połączenia powinny zapewniać trwałą szczelność przy ciśnieniu roboczym i próbnym. Podczas połączenia rur
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PE przez zgrzewanie należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta oraz zwrócić uwagę na prawidłowe
przygotowanie zgrzewanych elementów t.j.
- wyrównanie końców rur,
- jednakową grubość zgrzewanych elementów,
- osiowe ustawienie zgrzewanych elementów,
- odpowiednią temperaturę otoczenia 
5.4.2. Elementy uzbrojenia

 Przy montażu elementów uzbrojenia należy przestrzegać podanych zasad:
- przed zamontowaniem sprawdzić stan powierzchni, stan elementów łącznych, działanie mechanizmów ruchomych

i zamykających montowanej armatury,
- na trójnikach , końcówkach sieci i załamaniach stosować bloki oporowe,
- zasuwy i hydranty umieszczać na płytach betonowych 35x35x5 cm.
- teren wokół obudowy zasuwy pod skrzynką uliczną zabrukować płytkami betonowymi 35x35x5 cm,
- hydranty p.poż. montować na kolanie żeliwnym kołnierzowym ze stopką,
- lokalizację hydrantów i zasuw oznakować za pomocą tabliczek umieszczonych na trwałych punktach w terenie lub

słupkach betonowych, 
5.4.3. Próby szczelności
A. Przewody i armaturę sieci  wodociągowej  z przyłączami należy poddać próbie szczelności  zgodnie z normą:
Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Próbę ciśnieniową należy wykonać w  celu
sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złączy. 
B. Próbę należy przeprowadzić na ciśnienie 0,9MPa. Próbę należy uznać za pozytywną jeżeli w ciągu 30 min. nie
nastąpi spadek ciśnienia zadany na badanym odcinku.
C.  Wyniki  prób  szczelności  należy  zapisać  w  protokóle  sporządzonym  przy  udziale  przedstawicieli  nadzoru
inwestorskiego i użytkownika sieci,
D. Przy wykonywaniu próby ciśnieniowej należy zachować następujące zasady ;
- odcinki poddane próbie nie powinny mieć długości większej niż 500 m,
- przed próbą należy wykonać zasypki rur pozostawiając miejsca złączy w pełni widoczne i dostępne,
- po napełnieniu rurociągu wodą, przewód należy odpowietrzyć i pozostawić na 1 godz. w celu ustabilizowania,
5.4.4. Płukanie i dezynfekcja
A. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności rurociąg należy poddać płukaniu używając czystej wody
i  powietrza.  Zapewniamy  prędkość  przepływu  wody  w  przewodzie  umożliwiającą  usunięcie  wszystkich
zanieczyszczeń stałych.
B. Dezynfekcję należy wykonać napełniając wypłukany przewód wodą z dodatkiem podchlorynu sodu (zalecane
stężenie  1  litr  podchlorynu  na  500  litrów  wody)  i  pozostawiając  w  tym  stanie  na  24  godziny.  Po  upływie
wymaganego  czasu  mieszaninę  dezynfekującą  wypuścić  z  rurociągu  i  ponownie  przepłukać  wodą.  Wodę
z dezynfekowanego odcinka poddać badaniu laboratoryjnemu. 
5.4.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 30 cm. Materiał zasypkowy powinien być
równomiernie  układany  i  zagęszczany  po  obu  stronach  przewodu.  W  terenie  nieutwardzonym  zasypanie  i
zagęszczenie wykopów gruntem z wykopów. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w każdej warstwie powinien być dla rur pod drogą nie mniejszy niż 1,0 max
zagęszczenia wg Normalnej próby  Proctora a w terenie nieutwardzonym nie mniejszy niż 0,95 max zagęszczenia
wg Normalnej próby  Proctora. .Wszelkie zmiany i odstępstwa należy uzgadniać z Inspektorem Nadzoru.
UWAGA !!! Całość robót wykonać zgodnie ze standardami wykonania robót określonymi przez :
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 

zeszyt 3)
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002.r.  (Dziennik  Ustaw  nr  75,  poz.  690

z późniejszymi zmianami ).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, ST oraz ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- sposób zapewnienia bhp.,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw  mechanizmów
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót :
-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
-  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie

urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania
poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich
wykonywania jest  zadowalający.  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
dokumentacji projektowej i ST . Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć
nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich  inspekcji.  Inspektor  Nadzoru  będzie
przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie
do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie
i z częstotliwością określoną w niniejszej Specyfikacji Technicznej  i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.

W szczególności kontrola powinna obejmować :
- sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  stałych  punktów

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub

betonu,
- badanie odchylenia osi rurociągu
- badanie odchylenia spadku,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów,
- badanie wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową.
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej

niż ± 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
- odchylenie  kolektora  rurowego  w  planie,  odchylenie  odległości  osi  ułożonego  kolektora  od  osi  przewodu

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 cm,
- odchylenie  spadku  ułożonego  kolektora  od  przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno  przekraczać  –5%

projektowanego  spadku (  przy zmniejszonym spadku )  i  +10% projektowanego spadku (  przy zwiększonym
spadku ),
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- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny
z pkt. 5.4.5. ST,

6.3. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać aprobaty techniczne zgodności lub świadectwa jakości producentów
oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

6.4. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych  na

zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane  do  badań.  Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i  zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inspektora  Nadzoru  będą  odpowiednio
opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej  woli. Koszty tych
dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.
6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi
Inspektora  Nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.6. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane
Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego
zaaprobowanych.
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor  Nadzoru  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania,  a Wykonawca i producent  materiałów powinien udzielić mu niezbędnej
pomocy.  Inspektor  Nadzoru,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,
poprzez  między  innymi  swoje  badania,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor
Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również
zlecić,  sam  lub  poprzez  Wykonawcę,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  niezależnemu
laboratorium.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają :
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :
- Polską Normą,
- lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  jeżeli nie są

objęte certyfikacją określoną w pkt.1
i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą
posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.9. Kontrola jakości wykonania robót

Kontroli jakości wykonywanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót w szczególności 
z dokumentacja projektowa oraz zgodności z warunkami technicznymi.
Należy przeprowadzić następujące badania :
a) zgodność z dokumentacją projektową,
b) zgodność z wymogami Specyfikacji Technicznej,
c) ułożenie przewodów : rzędnych ułożenia tych przewodów, odchylenia spadku, zmiana kierunku przewodów,
d) zabezpieczenia antykorozyjne,

13



e) kontrola połączeń przewodów i szczelności przewodów,
f) grubość izolacji przewodów i urządzeń,
g) zgodność montażu urządzeń z DTR dostarczonymi przez producentów,
h) prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń,
i) prawidłowości wykonania izolacji termicznej.
6.10. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji  zostaną
odrzucone,. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną zastosowane i wbudowane, to na polecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca wymieni je na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykażą odchylenia cech od określonych
w punktach 2 i  5 niniejszej  specyfikacji  powinny być  ponownie wykonane na koszt  Wykonawcy.  Na pisemne
wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na eksploatację i
ustali zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną jakość materiałów lub wykonanych robót.
6.11. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za
prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w
dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów

robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je

przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi

Nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy Wykonawca
podpisuje  z  zaznaczeniem ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy
obliguje  Inspektora  Nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.

Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w jednostkach  przyjętych  w kosztorysie  i
wpisuje do książki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości

materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na
każde życzenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
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- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach
podanych  w  ślepym  kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m 3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i  zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające  odnośnym wymaganiom ST Będzie
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  a  także  w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie ilości i  jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później  jednak niż  w ciągu  3 dni  od  daty zgłoszenia  wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają :
- wykonane podsypki rurociągu,
- wykonane połączeń,
- zasypany i zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogólnego postępu robót.  Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być
mniejsza od 50 m. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiór częściowy
Odbiory częściowe dotyczą zakończonych odcinków sieci wodociągowej, a w szczególności robót ulegających

zakryciu  lub zanikających.  Zgłoszenia  do odbioru w/w elementów dokonuje Wykonawca wpisem do dziennika
budowy  dokonanym  przez  kierownika  budowy.  Odbiór  może  być  wykonany  po  sprawdzeniu  kompletności
wykonania  danego  elementu  oraz  przeprowadzeniu  wymaganych  prób.  W odbiorach  częściowych  uczestniczy
kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. 
8.4. Odbiór końcowy robót
8.4.1. Zasady odbioru końcowego 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie
8.4.2.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w obecności  Inspektora
Nadzoru  przy  udziale  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót
z dokumentacją  projektową  i  ST.  W toku odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających  i  robót poprawkowych.  W przypadkach niewykonania wyznaczonych  robót poprawkowych lub
robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót  jest  protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :
1. dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została  sporządzona

w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
7. opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
8.6. Obowiązki kierownika budowy

Dokonanie wymaganych lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji.
Zgłoszenie Inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z załączeniem odpowiednich

dokumentów, jak : oryginał dziennika budowy, dokumentacja powykonawcza, karty gwarancyjne urządzeń, decyzje
i certyfikaty.

Uczestniczenie w czynnościach odbioru.
Zapewnienie usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
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(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji
kosztorysowej  będzie uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania składające  się  na jej  wykonanie,
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować :
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na

teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe formy i terminy płatności za wykonanie robót budowlanych określa umowa zawarta pomiędzy 
Wykonawcą i Zamawiającym. 
9.2. Warunki umowne i wymagania ogólne

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy i  wymagań  ogólnych  zawartych  w niniejszej  ST
obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w ww.  dokumentach,  a  nie  wyszczególnione  w kosztorysie.  Koszt  ten
uwzględnia i ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej robót.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt  wybudowania przez Wykonawcę objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnień wynikających z postępu robót,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
- dokonania opłaty/dzierżawy terenu, przewidzianych przepisami prawa,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
-  oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań pionowych,  poziomych,  barier
i świateł,
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem, wykonaniem i likwidacją objazdów/przejazdów oraz zmianą
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych umową, w tym dokonania stosownych opłat przewidzianych
przepisami prawa, ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-EN 12201-2:2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody – 

Polietylen  PE. Część 2: Rury
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania.
PN-B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania.
PN-81/B-10725. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1717:2003 Ochrona  przed  wtórnym  zanieczyszczeniem  wody  w  instalacjach  wodociągowych  i

ogólne  wymagania  dotyczące  urządzeń  zapobiegających  zanieczyszczaniu  przez
przepływ zwrotny.

PN-EN 558-1:2001 Armatura  przemysłowa.  Długości  zabudowy armatury metalowej prostej  i  kątowej  do
rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

PN-B-06250:1988 Beton zwykły
PN-EN 1092-2:1999 Połączenia kołnierzowe
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach
DIN 30677-2:1998 Zewnętrzne zabezpieczenie antykorozyjne zakopanych zaworów
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