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Siedliszcze, 4 kwietnia 2023 r. 

 

 

Nazwa zadania: 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku  

Wola Korybutowa Druga - Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze 

 
Adres obiektu 

Droga powiatowa nr 1808L, gm. Siedliszcze, powiat chełmski. 

 

Zamawiający: 

Gmina Siedliszcze 

ul. Szpitalna 15a 

22-130 Siedliszcze 

 

Klasyfikacja robo t wg Wspo lnego Słownika Zamo wien  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbio rki obiekto w budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45111250-5 Badanie gruntu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowo w 

45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dro g i autostrad 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekto w budowlanych lub 

ich częs ci oraz roboty w zakresie inz ynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągo w, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dro g, lotnisk i kolei; wyro wnywanie terenu 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągo w i kabli 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dro g 

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dro g 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dro g 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233200-1 Roboty w zakresie ro z nych nawierzchni 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dro g 

45233280-5 Wznoszenie barier drogowych 

45233290-8 Instalowanie znako w drogowych 

45213315-4 Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych  
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–   Spis treści   – 

 

CZĘŚĆ OPISOWA; 

1. Opis ogo lny przedmiotu zamo wienia. 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamo wienia. 

2.1. Wymagania do dokumentacji. 

2.2. Wymagania do realizacji. 

3. Wytyczne do opracowan  branz owych. 

3.1. Wytyczne dla branz y drogowej. 

3.2. Wytyczne dla branz y inz ynierii ruchu. 

3.3. Wytyczne dla branz y „zielen ”. 

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac. 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA: 

1. Uwagi ogo lne.  

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z zaprojektowaniem  

i rozbudową drogi 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 Program funkcjonalno-uz ytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego łowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo t budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-uz ytkowego 

 Niniejszy program funkcjonalno-uz ytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi 

podstawę do: 

• przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę, 

• przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamo wien  

publicznych, 

• zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji 

projektowej i robo t budowlanych. 

 

1 . Opis ogólny przedmiotu zamówienia . 

 Przedmiot zamo wienia polega na wykonaniu rozbudowy drogi powiatowej nr 1808L na 

odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze, na terenie gminy Siedliszcze. 

 Zadanie zrealizowane będzie poprzez rozbudowę istniejącej jezdni do szerokos ci 6m wraz  

z budową odcinka poboczy bitumicznych, przebudową istniejących rowo w przydroz nych, zatok 

autobusowych oraz zjazdo w, a takz e przebudową s cianek czołowych istniejącego przepustu 

3otworowego pod jezdnią. W zakres prac wchodzic  będą następujące branz e:  

• branz a drogowa, 

• branz a inz ynierii ruchu (projekt stałej organizacji ruchu oraz projekty czasowej 

organizacji ruchu przed realizacją robo t budowlanych), 

• branz a zieleni, 

• inne branz e o ile na skutek kolizji zajdzie koniecznos c  ich przebudowy. 

 

Zamówienie obejmuje: 

1) Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno–uz ytkowy: 

a) uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej uzgodnionego przez 

Zamawiającego projektu w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczego lnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dro g publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 oraz  

z 2021 r. poz. 784 i 1228); a takz e wszystkich innych niezbędnych do tego celu dokumentacji 

wynikłych w trakcie prac projektowych w tym: decyzję o s rodowiskowych uwarunkowaniach 

przedsięwzięcia, pozwolenie lub zgłoszenie wodnoprawne zgodnie z ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne, projekty podziało w grunto w i innych niezbędnych do uzyskania pozytywnej decyzji 

ZRID, 

b) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej: 

-pozyskanie mapy sytuacyjno–wysokos ciowej dla celo w projektowych w skali 1:500 – 5 egz. 

c) sporządzenie projekto w technicznych branz y drogowej - po 4 egz. 

d) sporządzenie projekto w zagospodarowania w zakresie usunięcia kolizji innych branz  kto re 

wynikną toku prac projektowych,  - po 4 egz., kto re zostaną uzgodnione techniczne z jednostkami 

branz owymi. 

e) wykonanie projektu branz y „zielen ” – obejmującego szczego łową inwentaryzację 
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dendrologiczną drzew i krzewo w, przewidzianych do wycinki lub przesadzenia (w przypadku kolizji 

z rozbudową drogi) oraz zaprojektowanie sposobu zagospodarowania zielenią paso w drogowych – 

po 4 egz. 

f) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robo t budowlanych oraz przedmiaro w dla kaz dej z branz – po 4 egz. 

g) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu – 4 egz. 

h) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projekto w czasowej organizacji ruchu przed 

przystąpieniem do realizacji robo t budowlanych – 4 egz. 

i) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczen stwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich 

branz  – po 3 egz. 

j) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnos ci z programem funkcjonalno 

– uz ytkowym (zał. nr 1 do umowy). 

k) przekazanie Zamawiającemu całos ci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, 

*.xls, *.doc, *.odt, jak ro wniez  w formacie *.pdf na nos niku CD. Dokumentacja w formacje *.pdf 

powinna byc  przekazana jako jeden plik dla kaz dej branz y, ponadto dokumentacja w wersji 

elektronicznej powinna byc  spo jna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierac  zachowaną 

kolejnos c  stron, oraz niezbędne opinie i uzgodnienia. Przedmiary nalez y przedłoz yc  w formie 

pozwalającej na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath). 

 

 2) Pełnienie czynnos ci nadzoru autorskiego okres lonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z po z n. zm.): 

a) wyjas nianie wątpliwos ci dotyczących rozwiązan  zawartych w dokumentacji projektowej 

pojawiających się w toku realizacji remontu, 

b) uzupełnianie szczego ło w dokumentacji projektowej oraz wyjas nianie wątpliwos ci w tym 

zakresie w toku realizacji remontu, 

c) s cisła wspo łpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

d) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

e) wykonywanie czynnos ci związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kaz de wezwanie 

Zamawiającego, 

f) biez ące monitorowanie realizowanych robo t budowlanych i przybywanie na teren budowy bądz  

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na kaz de jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia 

wszelkich pojawiających się w toku realizacji robo t wątpliwos ci związanych z rozwiązaniami 

przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpic  w terminie 2 dni od daty 

zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umo wionym z Zamawiającym terminie). 

 

 3) Wykonanie robo t budowlanych na podstawie uzgodnionej przez Zamawiającego  

i zatwierdzonej dokumentacji projektowej: 

a) opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robo t budowlanych. 

b) wytyczenie robo t przez uprawnionego geodetę. 

c) wykonanie robo t budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo t budowlanych, zasadami wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp. 

d) uporządkowanie terenu przyległego po zakon czeniu robo t z odtworzeniem trawniko w  

i tereno w zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robo t budowlanych. 
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e) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nos niku CD oraz 

w formie papierowej. 

f) przeprowadzenie wymaganych badan  i pomiaro w kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki 

badan  do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

g) Przygotowanie rozliczenia kon cowego robo t i sporządzenia operatu kolaudacyjnego, kto ry ma 

zawierac : dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jez eli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, umowy z ewentualnymi podwykonawcami  

i dalszymi podwykonawcami, kosztorys powykonawczy, protoko ł przekazania terenu budowy, 

protokoły odbioru robo t zakrywanych, badania materiało w, recepty, wyniki pomiaro w: wyniki 

badan  laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodnos ci materiało w, aprobaty, sprawozdanie 

techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, 

kon cowy protoko ł odbioru, os wiadczenie uprawnionych kierowniko w robo t o wykonaniu zadania 

zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do uz ytkowania. 

h) przekazanie zrealizowanych robo t zarządcy drogi. 

 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu . 

 Zakres robo t polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy drogi powiatowej nr 

1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze, na terenie gminy Siedliszcze: 

 

Branża drogowa: 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze, na terenie 

gminy Siedliszcze obejmuje odcinek o długos ci 4km. Przedmiotowa droga jest drogą powiatową 

klasy Z o kategorii ruchu KR2 (przyjąc  go rną granicę podziału), jednojezdniową, dwupasową. 

Rozbudowa rozpoczyna swo j bieg przy granicy powiatu Łęczyn skiego, a kon czy przy skrzyz owaniu 

z drogą powiatową nr 1809L (20m od krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 1809L)  

i polega na: 

• poszerzeniu istniejącej jezdni o szerokos ci ok 5,5m do szerokos ci 6m (oraz dodatkowo jes li 

będzie konieczne na łukach poziomych), zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi 

dla klasy Z (zbiorczej) i KR 2, poszerzenie powinno byc  połączone  

z istniejącą jezdnią z wykorzystaniem siatki przeciwspękaniowej, np. z wło kien szklanych  

o wytrzymałos ci na rozciąganie minimum 100kN w obu kierunkach, 

• wykonaniu wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni, zgodnie z warunkami technicznymi 

przewidzianymi dla klasy Z (zbiorczej) i KR 2, zgodnie z Katalogiem Wzmocnien   

i Remonto w Nawierzchni Podatnych i Po łsztywnych KWRNPP-2012 oraz Katalogiem 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i po łsztywnych, Generalna Dyrekcja Dro g 

Krajowych i Autostrad, Gdan sk 2012, 

• wykonaniu utwardzonego pobocza bitumicznego o szerokos ci 1m po jednej lewej stronie 

jezdni na długos ci ok 2km (od skrzyz owania z drogą gminną 104572L do skrzyz owania  

z drogą powiatową 1809L), 

• wykonaniu obustronnych poboczy ziemnych obsianych trawą o szerokos ci 1m na 

pozostałym odcinku oraz 0,5m za poboczem bitumicznym, 

• przebudowie wszystkich skrzyz owan  z drogami gminnymi na długos ci 20m od krawędzi 

jezdni przedmiotowej drogi, 

• przebudowie wszystkich zjazdo w w granicy pasa drogowego (zjazdy do zabudowan  jako 
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zjazdy o nawierzchni bitumicznej, pozostałe utwardzone kruszywem), 

• przebudowie istniejących zatok autobusowych polegających na wykonaniu normatywnych 

zatok, perono w oraz wymianie czterech istniejących wiat przystankowych na nowe  

o konstrukcji modułowej o wymiarach minimum 2m x 4m, zadaszonych na całej powierzchni, 

• wykonaniu pętli autobusowej w km ok 0+670 po stronie lewej, 

• odtworzeniu, odmuleniu istniejących rowo w przydroz nych wraz z wymianą istniejących 

przepusto w pod zjazdami na nowe wykonane z PP o s rednicy minimum 40cm. Parametry 

wszystkich projektowanych przepusto w dostosowac  do obowiązujących przepiso w. 

Ostateczne ustalenie danych, dotyczących dokładnej lokalizacji oraz parametro w 

geometrycznych przepusto w będą wynikac  z obowiązujących przepiso w techniczno-

budowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym), warunko w technicznych 

wydanych przez włas cicieli lub zarządco w cieko w wodnych, opracowanej dokumentacji 

hydrologicznej oraz przyjętych przez Wykonawcę rozwiązan  wynikających z decyzji 

s rodowiskowej. 

• wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego osiowego  

i krawędziowego, z koniecznos ci zamontowania urządzen  bezpieczen stwa ruchu drogowego 

tj. bariery ochronne przy przepustach pod jezdnią itd, tablice prowadzące, ewentualne 

przejs cia dla pieszych – dos wietlone lub wyposaz one w system SSOD.  

 

Na podstawie odwierto w moz na podzielic  przedmiotową drogę na dwa odcinki posiadające 

odmienną konstrukcję. Odcinek od km rob 0+000 do km ok 1+450 odwierty nr 1 i 2 oraz pozostała 

częs c , odwierty 3-5 wg załącznika badania geotechniczne.  

 

Przyjęte konstrukcję mają zostac  opracowane na podstawie: 

• pomiarów ruchu przeprowadzonych na poszczególnych odcinkach drogi, 

• wyznaczenie kategorii ruchu, 

• dokumentacji geotechnicznej określającej grupę nośności podłoża, 

• ugięć sprężystych nawierzchni (belka Benkelmana) 

 

Minimalne parametry konstrukcji: 

 

Odcinek od km 0+000 do km 1+450 o szerokości na odcinku prostym 6,0m 

Konstrukcja wzmocnienia na całej szerokos ci wraz z poszerzeniem 

• w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 – grubos c  10cm 

• w-wa wiąz ąca AC16W – grubos c  8cm 

• w-wa s cieralna AC11S -  grubos c  4cm 

 

Poszerzenie istniejącej jezdni do szerokos ci minimalnej 6,0 

• w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 – grubos c  10cm 

• w-wa mrozoochronna C1,5/2 – grubos c  15cm: 

 

Odcinek od km 1+450 do km 3+950 o szerokości na odcinku prostym 6,0  

Konstrukcja wzmocnienia na całej szerokos ci wraz z poszerzeniem i poboczem bitumicznym 
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• w-wa wyro wnawcza AC11W – s rednia grubos c  3cm 

• w-wa wiąz ąca AC16W – grubos c  5cm 

• w-wa s cieralna AC11S -  grubos c  4cm 

 

Poszerzenie istniejącej jezdni do szerokos ci minimalnej 6,0 oraz pobocze bitumiczne na odcinku 

2km 

• w-wa mrozoochronna C1,5/2 – grubos c  15cm: 

• w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 – grubos c  20cm 

• w-wa wyro wnawcza AC11W – grubos c  3cm 

*uwzględnic  siatkę przeciwspękaniową o szerokos ci 1m na połączeniu poszerzenia oraz pobocza 

bitumicznego z istniejącą jezdnią 

 

 

Konstrukcje na zjazdach bitumicznych i skrzyżowaniach z drogami publicznymi 

• w-wa wiąz ąca AC16W – grubos c  5cm 

• w-wa s cieralna AC11S – grubos c  4cm 

 

Konstrukcje na zatoce autobusowej 

• betonowa kostka brukowa, grubos ci 8cm, koloru szarego 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:3 

• w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C5/6 – 25cm 

• w-wa mrozoochronna C1,5/2 – grubos c  15cm: 

 

Konstrukcje na pętli autobusowej 

• w-wa s cieralna AC11S -  grubos c  4cm 

• w-wa wiąz ąca AC16W – grubos c  5cm 

• w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 – grubos c  20cm 

• w-wa mrozoochronna C1,5/2 – grubos c  15cm: 

 

Pobocza szerokości 1,0m gruntowe obsiane trawą 

 

Kolizje z istniejącą infrastrukturą: 

- zaprojektowac  i zrealizowac  usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną  

w oparciu o warunki uzyskane od poszczego lnych gestoro w sieci, tj. kolizje elektroenergetyczne, 

telekomunikacyjne, wodociągowe. 

 

Branża inżynierii ruchu: 

- sporządzic  i uzyskac  zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu oraz projekto w czasowej 

organizacji ruchu przed realizacją robo t budowlanych. Wykonanie oznakowania pionowego, 

poziomego i urządzen  bezpieczen stwa ruchu zrealizowac  zgodnie z zatwierdzonymi projektami 

organizacji ruchu. 

 

Branża zieleń: 

tereny zielone wykonac  ze spełnieniem poniz szych wymagan : 
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- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna byc  ona zdjęta przed 

rozpoczęciem robo t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach 

- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie moz e byc  ona 

zagruzowana, przeros nięta korzeniami, wyjałowiona, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

-odbio r zieleni nastąpi po zadarnieniu powierzchni w 90%, po pierwszym koszeniu. 

-w przypadku koniecznos ci wycinki drzew lub krzewo w, (np. na skutek decyzji o s rodowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia) nalez y przewidziec  wykonanie nasadzen  rekompensacyjnych, 

zas  dłuz yce stanowią majątek Starostwa Powiatowego. 

 

 Dla potrzeb sporządzenia oferty przetargowej i określenia kosztów robót, 

Zamawiający przekazuje mapę sytuacyjną w skali 1 : 1000 z zakresem planowanych robót, 

stanowiącą załącznik do PFU oraz wyniki badań geotechnicznych oraz szacunkowy 

przedmiar robót. 

 Szczegółowe rozwiązania projektowe określające zakresy koniecznych do wykonania 

robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 

 Realizacja powyz szego zakresu zamo wienia powinna byc  wykonana w oparciu  

o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne dos wiadczenie i potencjał 

wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i dos wiadczeniu zawodowym. 

 Zamawiający ustanowi nadzo r inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robo t objętych 

zadaniem. 

  

Przedmiot zamo wienia winien spełniac  wymogi: 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351  z po z n. zm.). 

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z po z n. zm.). 

3) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczego lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dro g publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 oraz z 2021 r. poz. 784 i 1228 z po z n . zm.) 

4) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z po z n. 

zm.). 

5) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 w sprawie szczego łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021r., poz 1169 z 

po z n. zm.). 

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres lania metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszto w prac 

projektowych oraz planowanych koszto w robo t budowlanych okres lonych w programie 

funkcjonalno-uz ytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458). 

7) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes nia 2004 r. w sprawie szczego łowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo t 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uz ytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiso w 

techniczno-budowlanych dotyczących dro g publicznych (Dz. Dz.U. 2022 poz. 1518 z poz n. zm.). 

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes nia 2003 r. w sprawie szczego łowych 
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warunko w zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 

U. z 2017 poz. 784 z po z n. zm.). 

10) Rozporządzenia Ministro w Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znako w i sygnało w drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z po z n. 

zm.). 

11) Ustawa z dnia 3 paz dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o s rodowisku i jego ochronie, 

udziale społeczen stwa w ochronie s rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na s rodowisko (Dz. U. 

Nr 199, poz. 1227 z po z n. zm.). 

12) Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne, (Dz.U. 2021 poz. 2233 z po z n. zm.). 
 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 Zamawiane roboty mają na celu poprawę warunko w korzystania z infrastruktury drogowej 

na przedmiotowym odcinku drogi. Wykonanie w/w prac poprawi bezpieczen stwo wszystkich 

uz ytkowniko w ruchu. 

 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia . 

2.1. Wymagania do dokumentacji. 

 Dokumentacja projektowa na podstawie, kto rej będą realizowane roboty powinna składac  

się z następujących branz owych projekto w budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowan : 

- branz a drogowa, 

- branz a zielen , 

- branz a inz ynierii ruchu (projekty stałej i czasowych organizacji ruchu), 

- szczego łowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo t dla wszystkich branz , 

- harmonogram realizacji prac, 

- informacja dotycząca bezpieczen stwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz , 

- wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej. 

 Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji 

uwzględnic  wymagania w zakresie dostępnos ci dla oso b niepełnosprawnych lub z przeznaczeniem 

dla wszystkich uz ytkowniko w. Opracowania projektowe podlegają odbiorowi na zasadach 

okres lonych w umowie. Przedmiotowa dokumentacja powinna byc  zatwierdzona przez Inwestora 

pod względem przyjętych rozwiązan  projektowych. 

 

2.2. Wymagania do realizacji. 

 Zamawiający wymaga, aby roboty związane rozbudową drogi powiatowej nr 1808L miały 

trwałos c  co najmniej 20 lat, a konstrukcja była zaprojektowana przy załoz eniu dopuszczalnego 

nacisku pojedynczej osi pojazdu wynoszącego co najmniej 115 kN/oś. 

 

2.2.1. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane. 

 Prace przygotowawcze polegające na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu 

terenu budowy i ewentualnym wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby 

budowy mogą byc  wykonywane na terenie objętym przedmiotowym zakresem robo t. 

 Miejsca wywo zki ziemi z wykopo w oraz miejsce składowania materiało w pochodzących  

z rozbio rki, nadających się do ponownego wykorzystania, moz liwos ci urządzenia czasowych placo w 

budowy i inne szczego łowe uwarunkowania wykonania robo t Wykonawca uzgodni  
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z gminą Siedliszcze. 

 

2.2.2. Wymagania do realizacji robót budowlanych 

 Rozbudowę drogi powiatowej nr 1808L nalez y zrealizowac  przy zapewnieniu włas ciwego 

powiązania sytuacyjnego i wysokos ciowego z istniejącą infrastrukturą drogową. 

 Dla potrzeb zapewnienia wspo łpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robo t budowlanych oraz dokonywania odbioro w, Zamawiający przewiduje ustanowienie nadzoru 

inwestorskiego we wszystkich branz ach w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane  

i postanowien  projektu umowy. 

 Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposo b powodujący jak 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takz e przy zachowaniu 

przejezdnos ci na kaz dym etapie prowadzonych robo t. 

 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robo t w cyklu roboczym 

gwarantującym wykonanie przedmiotu zamo wienia w terminie okres lonym w zawartej umowie, 

przy zapewnieniu włas ciwej jakos ci robo t. 

 Na czas prowadzenia prac nalez y opracowac  projekty czasowej organizacji ruchu. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialnos ci cywilnej za: 

- organizację robo t budowlanych, 

- zabezpieczenie intereso w oso b trzecich, 

- ochronę s rodowiska, 

- warunki bezpieczen stwa pracy, 

- warunki bezpieczen stwa ruchu drogowego. 

 Wykonawca, w trakcie realizacji zadania, jest zobowiązany do wykonywania i utrzymania w 

stanie nadającym się do uz ytku oraz do likwidacji wszystkich robo t tymczasowych niezbędnych do 

zrealizowania przedmiotu zamo wienia. 

 

2.2.3. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego. 

 Wykonawca robo t ma obowiązek poinformowania włas cicieli lub zarządco w sieci uzbrojenia 

technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym projektowanych odcinko w  

o przystąpieniu do wykonywania robo t budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 

 

2.2.4. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu. 

 Po wykonaniu robo t nalez y uporządkowac  teren przyległy do prowadzonych robo t  

i przywro cic  go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielen co w nalez y przekopac , usunąc  

zanieczyszczenia, pokryc  warstwą humusu gr. 5 cm i obsiac  mieszankami traw niskich. 

 

2.2.5. Wymagania szczegółowe. 

 Wykonawca zobowiązany jest na biez ąco usuwac  z terenu budowy na własny koszt 

wszystkie odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robo t. 

 Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposo b zapewniający ochronę 

z ycia i zdrowia ludzkiego, a w szczego lnos ci przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 

przepiso w prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699 z 

po z n. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s rodowiska (t.j. Dz. U.  

z 2021 poz. 1973), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorco w w zakresie 
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gospodarowania niekto rymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z 

po z n. zm.). 

 W celu nalez ytego wykonania zobowiązan  wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach, Wykonawca nabywa własnos c  odpado w (materiało w), uzyskanych w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy. 

 Przewiduje się wywo z materiało w rozbio rkowych oraz gruntu rodzimego na odległos c  do 20 

km. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbio rkowe, nadające się do ponownego 

wykorzystania nalez y wywiez c  na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

 

2.2.6. Ogólne warunki kontroli i odbioru robót. 

 Wykonawca zobowiązuje się wykonac  roboty wykorzystując do tego odpowiednie materiały, 

zapewnione przez Wykonawcę na Jego koszt, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 

normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo t Budowlanych. 

 Wszystkie uz yte do realizacji robo t materiały powinny byc  dopuszczone do stosowania  

w budownictwie, posiadac  wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadac  co do jakos ci 

wymogom wyrobo w dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okres lonym w art. 10 

ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki 

wprowadzania do obrotu wyrobo w budowlanych. 

 Wykonawca powinien zapewnic  potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt 

wymagany do badania jakos ci materiało w oraz jakos ci wykonanych z tych materiało w robo t na 

kaz dym etapie robo t, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru kon cowego. 

 Wykonawca ma obowiązek wykonywania na biez ąco badan  laboratoryjnych i pomiaro w 

obejmujących badanie jakos ci wbudowanych materiało w, zgodnos ci robo t z dokumentacją 

techniczną, obowiązującymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo t 

Budowlanych oraz dostarczania raporto w inspektorowi nadzoru do odbioru robo t zanikowych, jak 

i do odbioru kon cowego. Jez eli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robo t dodatkowe badania, 

nie ujęte w obowiązujących normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan  okaz e się, z e 

zastosowane materiały bądz  wykonawstwo robo t są niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robo t Budowlanych, to koszty badan  dodatkowych obciąz ają Wykonawcę, zas  

gdy wyniki badan  wykaz ą, z e materiały bądz  wykonawstwo robo t są zgodne  

z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badan  dodatkowych obciąz ą Zamawiającego. 

 Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę 

robo t oraz jakos ci materiało w, dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, zas  

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszelkich pro bek 

materiało w, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego, z e jakos c  materiało w jest niezgodna z warunkami okres lonymi w umowie, 

Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 W przypadku wykonywania robo t objętych umową w sposo b niezgodny z wymaganiami 

okres lonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zaz ądac  zmiany sposobu wykonywania robo t na 

sposo b okres lony w umowie. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

stosowania się do zalecen  ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa  
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i postanowien  umowy. 

 

 Ustala się stosowanie następujących rodzajo w odbioru robo t budowlanych: 

1) Odbiory robo t zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, 

2) Odbio r kon cowy, 

3) Odbiory gwarancyjne. 

 

3. Wytyczne do opracowań branżowych . 

3.1. Wytyczne dla branży drogowej. 

3.1.1. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. 

 Przy opracowywaniu projekto w budowlanego i wykonawczego nalez y spełnic  wymagania 

zawarte w obowiązujących i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach 

wiedzy technicznej, dotyczących projektowania i budowy dro g publicznych w szczego lnos ci: 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351  z po z n. zm.). 

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z po z n. zm.). 

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z po z n. 

zm.). 

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes nia 2020 r. w sprawie szczego łowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z po z n. zm.). 

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres lenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszto w prac 

projektowych oraz planowanych koszto w robo t budowlanych okres lonych w programie 

funkcjonalno-uz ytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 z po z n. zm.). 

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczego łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robo t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uz ytkowego(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 z 

po z n. zm.). 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiso w 

techniczno-budowlanych dotyczących dro g publicznych (Dz. Dz.U. 2022 poz. 1518 z poz n. zm.). 

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes nia 2003 r. w sprawie szczego łowych 

warunko w zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 

U. z 2017 nr 784 z po z n. zm.). 

9) Rozporządzenia Ministro w Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znako w i sygnało w drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z po z n. 

zm.). 

 

 Ponadto projekt wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni powinien zostać 

wykonany zgodnie z  Katalogiem Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych  

i Półsztywnych KWRNPP-2012,  Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Instytut Badawczy 

Dróg i Mostów, Warszawa, listopad 2012, natomiast konstrukcję poszerzeń lub też  

i wzmocnienia konstrukcji należy oprzeć o wytyczne zgodne z Katalogiem typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  

i Autostrad, Gdańsk 2012. 
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 Przedmiar robót mający charakter pomocniczy, przedstawiający minimalne 

wymagania konstrukcyjne oraz szacunkowe zestawienie obmiarowe prac, które mogą ulec 

zmianie na skutek ostatecznych rozwiązań przyjętych przez Projektanta i zatwierdzonych 

przez Zamawiającego. 

 Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogo lnym przedmiotu 

zamo wienia”. Program funkcjonalno-uz ytkowy 

 

Wiaty przystankowe 

 Program funkcjonalno-uz ytkowy przewiduje montaz  4 wiat przystankowych o wymiarach 

minimum 2x4m kaz da, o konstrukcji modułowej, zadaszonych, posiadających minimum 3 s ciany 

pełne, przez roczyste oraz ławkę na minimum 2m odcinku. Posadowienie wiat odbywac  się ma 

poprzez prefabrykowane elementy betonowe montowane w gruncie. 

 

3.2. Kolizje z infrastrukturą techniczną 

 Projekty budowlane i wykonawcze opracowac  oparciu o warunki techniczne wydane przez 

poszczego lnych gestoro w sieci do kto rych Wykonawca jest zobowiązany wystąpic . 

 

3.3. Wytyczne dla branży inżynierii ruchu 

 Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamo wienia zobowiązany jest do 

wykonania projekto w stałej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia. 

 Projekty stałej i czasowych organizacji ruchu, powinny spełniac  wymagania zawarte  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes nia 2003 r. w sprawie szczego łowych 

warunko w zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz.U. z 2017 poz. 784 z po z n. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r. w sprawie szczego łowych warunko w technicznych dla znako w i sygnało w drogowych oraz 

urządzen  bezpieczen stwa ruchu drogowego i warunko w ich umieszczania na drogach (Dz.U.  

z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z po z n. zm.) 

 Projekty czasowej organizacji ruchu powinny byc  opracowywane w trakcie realizacji robo t 

budowlanych przed kolejnymi etapami robo t wymagającymi wprowadzenia zmian w istniejącej 

organizacji ruchu. 

 Etapowanie robo t drogowych nalez y wprowadzac  w sposo b zapewniający jak najmniejsze 

utrudnienia w ruchu pojazdo w z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie 

prowadzonych robo t. Projekt Stałej Organizacji Ruchu powinien w szczego lnos ci zawierac  

grubowarstwowe oznakowanie poziome osiowe i krawędziowe (przy krawędzi pobocza 

bitumicznego linią szeroką), oznakowanie pionowe, urządzenia bezpieczen stwa ruchu w tym m. in. 

bariery energochłonne przy przepustach pod jezdnią. 

 

3.4.Wytyczne dla branży „zieleń”. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu branz y „zielen ” – obejmującego 

szczego łową inwentaryzację dendrologiczną istniejących drzew i krzewo w wraz z zestawieniem 

przewidzianych do wycinki lub przesadzenia (w przypadku kolizji z budową ulic) oraz 

zaprojektowanie sposobu zagospodarowania zielenią paso w drogowych projektowanych ulic. 

 W projekcie nalez y przewidziec  wycinkę drzew kolidujących z rozbudową infrastruktury 

oraz przewidziec  redukcję koron istniejącego starodrzewu poprzez przes wietlenie i formowanie w 
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celu zapewnienia prawidłowej skrajni drogi, bezpieczen stwa oraz statyki drzew. Prace te nalez y 

zaplanowac  przy zachowaniu zasad prawidłowego wykonania zabiego w formujących  

i pielęgnacyjnych. 

 Nalez y przewidziec  koniecznos c  wykonania nowych trawniko w na całym terenie 

prowadzonej inwestycji (w granicach pasa drogowego) oraz w miejscach ich zdegradowania 

podczas prowadzenia robo t. 

 Wykonanie trawniko w nalez y zaplanowac  zgodnie z poniz szymi wytycznymi: 

1) Trawniki nalez y zakładac  zgodnie ze sztuką ogrodniczą, stosując mieszanki trawnikowe, odporne 

na cięz kie warunki miejskie, o drobnym i gęstym ukorzenieniu, dostosowane do warunko w 

panujących w danym s rodowisku – odmiany mieszanek dywanowych. 

2) Teren pod trawniki powinien byc  oczyszczony z gruzu, duz ych kamieni, pni i korzeni drzew, częs ci 

nadziemnych i podziemnych chwasto w. 

3) Teren powinien byc  obniz ony w stosunku do krawęz niko w lub jezdni ok 15 cm – jest to miejsce 

na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm): 

- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna byc  ona zdjęta przed 

rozpoczęciem robo t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach 

- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie moz e byc  ona 

zagruzowana, przeros nięta korzeniami, wyjałowiona, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

- nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luz nej, odczyn powinien się wahac   

w granicach 5.5 – 6.5 pH. 

4) Przy zakładaniu trawniko w krawęz nik powinien znajdowac  się 2-3 cm nad gruntem, teren 

bezpos rednio pod wysiew nasion powinien byc  wyro wnany i splantowany, a ziemia urodzajna 

rozsypana ro wnomiernie. Przed i po siewie nasion ziemię nalez y zwałowac . 

 

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac . 

 Wszystkie rodzaje robo t i ilos ci okres lone w niniejszym programie funkcjonalno-uz ytkowym 

są ilos ciami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji 

projektowej. 

 Szczego łowe rozwiązania projektowe, wpływające na zwiększenie ilos ci robo t stanowią 

ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

Szacunkowy zakres prac: 

• wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni bitumicznej: 22,5 tys. m2, 

• poszerzenie istniejącej jezdni bitumicznej do szerokos ci 6m: 2,5 tys. m2, 

• wykonanie utwardzonego pobocza bitumicznego – 1,1 tys. m2,  

• przebudowa zatok autobusowych  - 2 szt., 

• przebudowa pętli autobusowej – 1 szt., 

• wymiana istniejących wiat przystankowych na nowe, z rozbio rką istniejących – 4 szt., 

• przebudowa odtworzenie rowo w przydroz nych – 8 km, 

• przebudowa zjazdo w – ok 80 szt,, 

• przebudowa istniejącego przepustu w km ok 0+915 poprzez przebudowę s cianek 

czołowych, 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego – 4km. 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Uwag i ogólne. 
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1.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonac  przedmiot zamo wienia spełniając wymagania ustawy 

Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z po z n. zm) i innych ustaw oraz rozporządzen , 

obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

1.2. Wykonawca jest zobowiązany stosowac  reguły wynikające z ustawy Prawo zamo wien  

publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z po z n. zm.). 

1.3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają byc  

prowadzone roboty stanowiące przedmiot zamo wienia. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona na 

koszt własny i ryzyko Wykonawcy. 

1.4. Wykonawca zapewni nadzo r autorski na czas trwania budowy. 

1.5. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie, a po zakon czeniu robo t 

przywro ci jego teren do stanu pierwotnego. 

 

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania 

W zakres zobowiązan  Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamo wienia wchodzi ustalenie 

ceny ofertowej, kto ra powinna zawierac : 

1. Koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo t budowlanych w oparciu o program 

funkcjonalno– uz ytkowy, przepisy techniczno – budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie. 

2. Koszty związane z realizacją robo t budowlanych objętych przedmiotem zamo wienia. 

3. Koszty robo t przygotowawczych (w szczego lnos ci zagospodarowania, zabezpieczenia  

i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia  

i zuz ycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robo t 

tymczasowych. 

4. Koszty ubezpieczenia budowy. 

5. Koszty badan  i pomiaro w okres lone w programie funkcjonalno-uz ytkowym oraz  

w obowiązujących przepisach. 

6. Koszty usunięcia drzew i krzewo w kolidujących z wykonaniem planowanego zadania wraz  

z obsługą ornitologa, a takz e koszty związane z nasadzeniami rekompensacyjnymi. 

7. Koszty związane z usunięciem wszelkich szko d powstałych w wyniku działania bądz  zaniechania 

Wykonawcy związanego z prowadzeniem przez Wykonawcę robo t objętych przedmiotem 

zamo wienia. 

8. Koszty wywiezienia na składowisko wskazane przez Zamawiającego w odległos ci do 20 km, 

pozyskanych w trakcie budowy ziemi i/lub materiało w rozbio rkowych, nadających się do 

ponownego wykorzystania, pozostających własnos cią Zamawiającego. 

9. Koszty utylizacji odpado w i materiało w nie nadających się do ponownego uz ytku. 

10. Koszty zagospodarowania ziemi z wykopo w oraz gruzu betonowego zgodnie zobowiązującymi 

przepisami. 

11. Koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien  i pozwolen  na wywo z nieczystos ci stałych  

i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wo d gruntowych i opadowych  

z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robo t, w sposo b zabezpieczający 

roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem. 

12. Koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robo t 

zgodnie z tym projektem. 

13. Koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robo t zgodnie  
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z tym projektem. 

14. Koszty obsługi geodezyjnej. 

15. Koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 

poziomego i pionowego oraz urządzen  bezpieczen stwa ruchu – wersja elektroniczna w formacie 

gis/cad dostarczona na nos niku CD oraz wersja papierowa. 

16. Koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady. 

17. Koszty badan  i pomiaro w w czasie wykonywania i odbioru robo t, okres lone w programie 

funkcjonalno-uz ytkowym i obowiązujących przepisach. 

18. Koszty nadzoru autorskiego. 

19. Koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robo t, w tym koszenie/ods niez anie, 

uzupełnianie ubytko w w nawierzchni i wykonywanie innych niezbędnych czynnos ci wskazanych 

przez inspektora nadzoru. 

20. Koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywro ceniem 

otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego.  

21. Podatek VAT w wysokos ci 23% (dotyczy podmioto w będących płatnikami podatku VAT). 

 

Załączniki: 

1. Mapa sytuacyjna z zakresem planowanych robo t – skala 1:1000 

2. Wyniki badan  istniejącej konstrukcji oraz podłoz a gruntowego. 

3. Przedmiar robo t, przedstawiający minimalne wymagania konstrukcyjne. Jednoczes nie 

informujemy, iz  obmiar zawarty w przedmiarze nalez y traktowac  w sposo b szacunkowy, 

zalez ny od ostatecznych rozwiązan  przyjętych przez Projektanta i zatwierdzonych przez 

Zamawiającego. 

 


