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I. WYMAGANIA OGONE

1. NAZWA ZADANIA

BUDOWA GMINNEGO ZLOBKA W SIEDLISZCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU, PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM, ZEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA WLZ,
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI  SANITARNE] ZE ZBIORNIKIEM
BEZODPLYWOWYM

2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru robét branzy budowlanej architektoniczno-konstrukcyjnej oraz
instalacyjnych (instalacje elektryczne oraz niskopragdowe) w obiektach budowlanych.

3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]JI TECHNICZNE]

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét ikonstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$¢, Ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty stanu surowego:

roboty ziemne

- lawy fundamentowe

- izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
- $ciany i stupy nosne

- wiezba dachowa - wigzary

- pokrycie

- zestawy szklane, okna i drzwi zewnetrzne

Roboty stanu wykonczeniowego - wewnetrzne:

- tynki

- oblicowania

- roboty malarskie

- podtoza

- podtogi i posadzki



- sufity podwieszone

Roboty stanu wykonczeniowego - zewnetrzne:

- izolacje cieplne i przeciwwilgociowe
- systemowa stolarka ostonowa

- oktadziny elewacji

- cokoti parapety

- nawierzchnie z kostki brukowej

W zakres robo6t podstawowych wchodzi realizacja wszystkich robét objetych projektem
budowlanym i wykonawczym i zawartymi w nim opiniami i uzgodnieniami oraz roboty
towarzyszace i tymczasowe. W zakres robdt podstawowych obcigzajacych wykonawce
wchodza, w szczeg6lnosci, nastepujace rodzaje robot towarzyszacych i tymczasowych:

— Ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy z wykonaniem ewentualnych
daszkow zabezpieczajacych i ktadek,

- Wykonanie tymczasowych przytaczy mediéw do placu budowy z zatozeniem
opomiarowania,

- Wykonanie tymczasowych dojazdéw do wydzielonych czeSci placu budowy,

—  Zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej,

—  Zapewnienie obstugi kominiarskiej wraz z protokotem ostatecznego odbioru
przewodow kominowych,

—  Zapewnienie nadzoru przedstawicieli dostawcéw mediow nad realizacja
wszystkich sieci i przytaczy.

Opis formy budynku:

Inwestycja obejmuje Przebudowe, rozbudowe i nadbudowe budynku wielofunkcyjnego
przy ul.Szpitalnej w m. Siedliszcze. Budynek technologii tradycyjnej. Obiekt
niepodpiwniczony, $ciany konstrukcyjne istniejgcej czeSci oraz w czeSci projektowane;j
z bloczkéw betonu ocieplone styropianem oraz welna mineralng, stropy z ptyt
kanatowych o gr. 24cm, dach wielospadowy z lukarnami w konstrukcji tradycyjnej
z drewna kryty blacha ptaska na rabek stojacy.

4.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE:

Sciany fundamentowe:
— murowane z bloczkéw betonowych fundamentowych klasy B15 gr. 24 cm na zaprawie
cementowej. Sciany fundamentowe usztywnione wieficem monolitycznym w poziomie
przyziemia.



Sciany zewnetrzne:

- murowane z bloczkéw betonu komérkowego gr. 24 cm klasy 600 na zaprawie
cementowo-wapiennej M15. Sciany murowane Kkonstrukcyjne zwienczone
wienicami monolitycznymi,

— tynk cienkowarstwowy,

Sciany wewnetrzne:
- murowane z bloczkéw betonu komérkowego gr. 24 cm klasy 600 na zaprawie
cementowo-wapiennej M15. Sciany murowane Kkonstrukcyjne zwienczone
wienicami monolitycznymi,

Sciany dzialowe:

- $ciana dziatowa na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z pojedynczym poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporng, wypetnienie welna mineralna
akustyczna 50 mm - tazienki gr. 12 cm

— Sciany dziatowe murowane z bloczkow betonu komoérkowego gr. 12 cm,
obustronnie tynkowane tynkiem gipsowym gr. 1,5 cm

— Sciany dziatowe o zwiekszonej izolacyjnosci cieplnej, murowane z bloczkéw
betonu komérkowego gr. 12 cm, jednostronne tynkowane tynkiem gipsowym gr.
1,5 cm, oktadzina z ptyt gipsowych na ruszcie systemowym z wypeinieniem
welng mineralng gr. 5 cm - Sciana oddzielajgca przedsionek i szatnie od garazu
i pom. gospodarczego

Sufity:

- sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych klasa odpornosci pozarowej ElI,
malowane dwukrotnie farbami lateksowymi z gruntowaniem, sufity zaopatrzy¢
w rewizje umozliwiajgce dostep do urzadzen zlokalizowanych w przestrzeni
miedzy sufitowej

Dach:
- wigzary dachowe w technologii ptytek kolczastych
- blachodachéwka gr. 0,70 mm potysk RAL7016.

Okna i fasady:
- drzwi zewnetrzne
- drzwi wewnetrzne

Posadzka:
— garaz: posadzka betonowa przemystowa zatarta na gtadko z utwardzeniem
powierzchniowym
— pozostate pomieszczenia: ptytki gresowe 60x60 cm kolor szary, w Kklasie
antyposlizgowosci R9, cokét z ptytek gresowych o wym. 10x60 cm

Wyposazenie:



— Projektant przewiduje ,$redni standard” w kwestii: wewnetrznych urzadzen
materiatéw wykonczeniowych i uzytych technologii.

5. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Illekro¢ w ST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami
i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury:

o budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany zgruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

o obiekcie matlej architektury - nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty,
a w szczegblnosci, uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu
porzadku, jak: tawki, Smietniki,

o tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak:
barakowozy, obiekty kontenerowe,

o budowie - nalezy przez to rozumie¢ rozbudowe obiektu budowlanego,

o robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

o remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji,

o urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane zobiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym sluzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place pod $mietniki,

o terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy,

o pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

o dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow



czeSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,
wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub  organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone
w ustawie o samorzadzie zawodowym architektéw i inzynieréw budownictwa.
drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge
specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robot,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,
laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan ipréb zwigzanych z oceng jakoSci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot,
materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne
i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robét, zgodnie z dokumentacja projektowa ispecyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych
robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesSli granice tolerancji nie zostaty
okreSlone - zprzecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych,



poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowe;j,

rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub robét budowlanych,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do speiniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane
wnormach, aprobatach technicznych i szczegbétowych specyfikacjach
technicznych,

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreSlone wrozporzadzeniu w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Kktorej
Zamawiajacy powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy Zamawiajacego na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jako$ci
iilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach roboét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos$¢
lub wspo6tzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg speiniac
roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji,

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot



budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych,

o Wspodlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug
i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych,

o Przedstawiciel Zamawiajacego - jest to osoba fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji = robot
i administrowania umowa.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i Specyfikac;ji
technicznych.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng i inne dokumenty.
Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz
inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéow lub pominie¢ w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
WielkosSci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na
niezadowalajagca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,



w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody uzytkownikow. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wiaczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania

robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég
dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych, oraz w maszynach ipojazdach. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny zodpowiednimi przepisami izabezpieczone przed
dostepem osd6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel
wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod powierzchnig ziemi, np. rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasSciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
iurzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Uzytkownika
oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnoSci wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru
ostatecznego. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany
jest przestrzegac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robdot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciaglty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

7. MATERIALY

Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych
w SST w celu udokumentowania, zZe materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodta
speiniajag wymagania SST w czasie postepu robdét. Pozostate materialy budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek z16Z miejscowych. Wykonawca ponosi



odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan iloSciowych i jako$Sciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do
robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow
na terenie budowy lub zinnych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrodel materiatéw bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos$¢ i witasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany izaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poéZniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

8. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST iwskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spelniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

9. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i witasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen naosie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

10. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zqgodnie z umowq oraz za jakosc
zastosowanych _materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowag, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéow robét okreSlonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac



pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wptynac¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatéw idopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkc;ji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposo6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne Kkrajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego
zaaprobowanych. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru Dla celéw kontroli
jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,




pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Dla umozliwienia
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robdt, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw
i robét z wymaganiami SST, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawece. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazga, Ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
irobot zdokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

12. DOKUMENTY BUDOWY

12.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
ostatecznego odbioru koncowego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoSci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow robot,

o terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegélnych elementéw robot,

o przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
o zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

czeSciowych i ostatecznych obioréw robot,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét

O O

podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

o zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,



o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robdét,

o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robé6t, dane
dotyczace jakoSci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto
je przeprowadzat,

o inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

12.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty
te stanowia zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie
Inspektora nadzoru.

12.3. Pozostate dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie, w szczegélnoSci:

a) pozwolenie na budowe,
b) protokot przekazania terenu budowy,
c) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) operaty geodezyjne,
f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

13. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,



c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot
do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ roboét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

0dbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreSlonego w dokumentach
umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

0Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do zakresu (iloSci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdot nastgpi w terminie wustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan ipomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét
z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna
sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub roboét uzupeiniajagcych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace

dokumenty:




o dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

o szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéow umowy

i ew. uzupeiniajgce lub zamienne),

protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy,

0O O O O O

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne

z SST,

o deklaracje zgodnoS$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

o dokumentacje wykonania robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.).

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2015 r,,
poz. 2164 ze zm.).

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.z 2016 r., poz.
1570 ze zm.).

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U.z 2016 r.,,
poz. 191 ze zm.).

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U.z 2015 r., poz. 1125
ze.zm.).

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.z 2016 r., poz.
672 ze zm.).



Rozporzadzenia:
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U.z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 ze zm.).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
z 2003 r.Nr 47, poz. 401).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2003 Nr 120, poz. 1126).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.z 2013 r. poz. 1129).

Inne instrukcje:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II,

I11, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny OS$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

II. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE - KOD CPV
45112700-2

1. PODSTAWOWE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY

Podstawowymi elementami zagospodarowania terenu budowy sa srodki wyposazenia
technologicznego budowy, niezbedne do sprawnej realizacji poszczegdlnych proceséw
budowlanych. Zalicza sie do nich:

o drogi na terenie budowy,

o place sktadowe (odkryte i ostoniete dachem) oraz magazyny zamkniete,

o urzadzenia produkcyjne (np. wytwoérnie mieszanki betonowej,
zbrojarnie, ciesielnie),

o urzadzenia i instalacje ogdlne, tj. zaopatrzenie placu budowy w wode,
energie elektryczng, energie cieplng, sprezone powietrze itp.,

o budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne,

o ogrodzenia, tablice informacyjne i ewentualne urzadzenia ochrony.

Zagospodarowanie placu budowy moze zmienia¢ sie w poszczegélnych fazach realizacji
budowy i w takim przypadku powinno przygotowac sie plany zagospodarowania placu



dla kazdej z tych faz. Plac budowy jest to wydzielony teren, przeznaczony do
wykonywania czynnos$ci bezposrednio zwigzanych zwznoszeniem okreSlonego
obiektu budowlanego lub zespotu obiektéw. Wielkos¢ placu budowy trzeba
kazdorazowo ustali¢ indywidualnie z uwzglednieniem warunkéw miejscowych. Przy
nieograniczonych mozliwosciach terenowych wielko$¢ placu budowy mozna
przedstawic jako sume:

P = pz+pa+ps+pp+pd

gdzie:

pz - powierzchnia zabudowy wznoszonego obiektu lub zespotu obiektow,

pa-powierzchnia zabudowy obiektéw administracyjnych, socjalnych i higieniczno-
sanitarnych,

ps - powierzchnia magazynéw i placow skltadowych materiatéw i elementéw

konstrukcyjnych,

pp- powierzchnia stanowisk produkcyjnych, wytwoérni pomocniczych (powierzchnia
zajeta przez maszyny budowlane),

pd-powierzchnia drég wewnetrznych, placow manewrowych i przej$¢. Proporcje
pomiedzy poszczegdlnymi powierzchniami wystepujacymi we wzorze sg rézne
i uzaleznione od charakteru budowy i warunkéw lokalnych.

2. PROJEKTOWANIE ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Podstawa do projektowania zagospodarowania placu budowy sa harmonogramy
przebiegu realizacji robot. Z harmonogramoéw tych wynikaja:

- kolejnos¢ wykonania poszczegdlnych proceséw budowlanych,
- czas wykonania tych proceséw oraz wielko$¢ produkcji dzienne;.

Na tej podstawie ustala sie:

- terminy przygotowania poszczegélnych elementow zagospodarowania placu
budowy,

- zapotrzebowanie na energie elektryczng, pare, sprezone powietrze i wode,
co jest podstawg projektowania tymczasowych instalacji budowy.

Na podstawie harmonograméw zapotrzebowania na materiaty ustala sie niezbedne
powierzchnie sktadowisk i magazynow. Harmonogramy zatrudnienia sa podstawg do
okreslenia wielkos$ci tymczasowych budynkéw administracyjnych isocjalnych,
a harmonogramy pracy maszyn okreslajg dla przyjetych rodzajéw maszyn ich liczbe,
terminy, czas pracy na budowie oraz niezbedne drogi dojazdowe, manewrowe i place
postojowe. Przy projektowaniu zagospodarowania placu budowy nalezy zachowacé
wtasciwg kolejno$¢ rozmieszczania jego elementéw. Zalecana tu kolejnosS¢ jest
nastepujaca:

a) Drogi na placu budowy obejmujace dojazdy do placu budowy od najblizszej
drogi publiczne;.

b) Place sktadowe materiatéw i elementéw konstrukcyjnych oraz magazyny wraz
z urzadzeniami zaladunkowo-wytadunkowymi.



c)

d)

e)

Urzadzenie do wytwarzania poétfabrykatéw (np. betonownie, zbrojarnie,
ciesielnie itp.), urzadzenia wytwarzajace prefabrykaty (betonowe, Zelbetowe lub
metalowe), urzadzenia ustugowe (bazy maszyn budowlanych, bazy
transportowe, bazy materiatowe).

Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne (prowizoryczne) na
placu budowy dla robotnikdw i personelu technicznego zatrudnionego na
budowie (zaplecze socjalno-bytowe).

Urzadzenia i instalacje og6lne budowy zapewniajace zaopatrzenie w wode,
energie elektryczng, sprezone powietrze, pare, urzadzenia przeciwpozarowe itp.

Kolejnos$¢ realizacji elementéw zagospodarowania placu budowy jest nastepujaca:

L
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wyznaczanie w terenie granic dziatki (terenu budowy),

ogrodzenia i elementy zabezpieczenia terenu budowy oraz tablica informacyjna,
pomieszczenia dla kierownictwa budowy i tymczasowe magazyny oraz
wznoszone roéwnoczes$nie znimi obiekty socjalno-bytowe i higieniczno-
sanitarne dla potrzeb pracownikéw. Budowe tras komunikacyjnych nalezy
rozpocza¢ od drogi dojazdowej, a etapowanie budowy drog wewnetrznych
powinno by¢ zsynchronizowane ze wznoszeniem wymienionych wyzej
obiektow. Wykonanie poszczego6lnych obiektéow produkcyjno-ustugowych jest
uwarunkowane terminami rozpoczecia poszczeg6lnych robét budowlanych.

Zwykle kolejno$¢ wykonania obiektow zaplecza produkcyjnego jest nastepujaca:
1. magazyny,
2. warsztaty,

3. bazy transportowe,
4. obiekty socjalno-bytowe.

Wznoszenie zaplecza socjalno-bytowego i produkcyjnego wymaga jednoczesnego
doprowadzenia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej itp.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Drogi na placu budowy

Projektujac uktad drég na placu budowy nalezy uwzgledni¢: istniejacg sie¢ drog
publicznych, drogi dojazdowe 13czace budowe z siecig drég publicznych, drogi
wewnetrzne usytuowane na placu budowy. Projektowanie drog na placu budowy
polega na ustaleniu nastepujacych elementow:

schematu przeptywu tadunkow,

wytyczenie tras przejazdu jednostek transportu zewnetrznego po wewnetrznych
drogach budowy,
odpowiednich frontow wytadunkowych,

odpowiednich podtozy i nawierzchni drog,

wtasciwych sposobéw zatadunku i roztadunku.



Uktad drég wewnetrznych na placu budowy powinien zapewnia¢, aby:

- Srodki transportowe mogty dojecha¢ blisko miejsca przeznaczenia,

- drogi dowozu znajdowaty sie w zasiegu urzadzen podno$nych,

- w przypadku drogi przebiegajacej wzdtuz budowanego obiektu pozostat miedzy
obiektem a drogg teren do sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz
do wykonywania rob6t pomocniczych,

- zachowana byta bezpieczna odleglos¢ drogi od zlokalizowanych na terenie
budowy maszyn, rusztowan, budynkéw pomocniczych i wykopow.

Dla zapewnienia mozliwo$ci wykonania manewru skretu na koncu kazdej gatezi drogi
nalezy wykona¢ koto skretu. Srednica kota skretu D uzalezniona jest od konstrukeji
Srodka transportowego i jego tadownosci. Wielko$¢ te mozna przyjmowac wg
ponizszego zestawienia:

Rodzaj i tadownos$¢ $rodka transportu Srednica D [m]
Samoch6d 3do 4t 14 -15
Samoch6éd 6do 7 t 15-17

Samoché6d 8t 18-21

Samochody wywrotki 16 - 21

Samochody trojosiowe bez przyczep D>=15
Samochody z przyczepami D>=20-24

Szerokos¢ drogi w obrebie kota skretu nie powinna by¢ mniejsza niz 6,0 m. Szerokos¢
drogi jednokierunkowej powinna wynosi¢ 3,0 + 4,0 m, a szeroko$¢ drog
dwukierunkowych 6,0 + 8,0 m. Poszerzenie drég przy placach wytadunkowych nie
powinno by¢ mniejsze niz 3,5 m. Spadek podtuzny drogi nie powinien by¢ wiekszy niz
6%. Spadki podtuzne ze wzgledu na odprowadzenie wod opadowych: 0,2 + 1,0 %.
Spadki poprzeczne jezdni: 2,0 + 3,0 %, a poboczy 5 %. Promien tukéw wewnetrznych
drég na placu budowy nie moze by¢ mniejszy niz 20,0 m. Na tuku jezdnia powinna by¢
poszerzona po stronie wewnetrznej. Przy matej intensywnosci ruchu i stosowaniu
lekkich srodkéw transportowych mozna na placu budowy stosowac:

1. Drogi gruntowe, ktére moga by¢:

- naturalne, czyli wydzielone pasma, ktére moga byc¢ profilowane i ubite walcami
o obcigzeniu 30+60 kN; oraz stuzy¢ dla ruchu o intensywno$ci nieprzekraczajacej
5000 kN/dobe,

- ulepszone, to jest o pasmach ruchu wzmocnionych, np. przez: mechaniczng stabilizacje
gruntu (dodanie materiatéw wigzacych: cementu, wapna, smoty, asfaltu), polepszenie
uziarnienia gruntu i mechaniczne zageszczenie. Nasilenie ruchu na drodze gruntowej
ulepszonej moze wynosi¢ ok. 8000 kN/dobe.

2. Drogi zwirowe tymczasowe
Wykonywane na podtozu piaskowym, gdy trasa drogi przebiega po gruntach
nieprzepuszczalnych lub bezposrednio na gruncie przepuszczalnym (odmiang takiej



nawierzchni sg tez drogi wykonywane ze zZwiru lub gruzu). Nasilenie ruchu, jakie moze
przenie$c¢ taka droga, nie powinno przekracza¢ 1000 kN/dobe.

3. Drogi z prefabrykatéow betonowych i zelbetowych

Dla pojazdow o nosnoSci powyzej 6 t nalezy wykonywac¢ drogi z prefabrykatow
betonowych i Zelbetowych. Drogi takie mozna uktada¢ bezposrednio na gruntach
piaszczystych lub na podsypce z piasku na gruntach $rednio przepuszczalnych. Grunty
mato przepuszczalne wymagajg podioza zttucznia lub gruboziarnistego zwiru.
Najczesciej sa stosowane ptyty zelbetowe prostokatne o wymiarach 100x300x20 cm
oraz masie 1,5 t. Mozna je uktadac¢ poprzecznie w stosunku do osi drogi. Otrzymuje sie
wtedy pelng powierzchnie lub wzdtuz osi drogi, tworzac tylko pasma pod kota
pojazdow. Przy tym drugim sposobie uktadania na zakretach trzeba jednak pokrywac
plytami catg powierzchnie jezdni.

3.1. Skladowiska i magazyny

Sposoby przewozenia i sktadowania materiatéw s3 okreslone w normach lub
dokumentach dopuszczajgcych materiat do powszechnego stosowania. Place sktadowe
powinny by¢ wyréwnane i odwodnione. Nawierzchnie placéw sktadowych wykonuje
sie z tych samych materiatéw co drogi tymczasowe na placu budowy. Wiaty moga mie¢
konstrukcje drewniang lub metalowa wielokrotnego uzycia. Przechowuje sie pod nimi
materiaty wrazliwe na opady. W magazynach zamknietych przechowuje sie materiaty
budowlane wrazliwe na czynniki atmosferyczne oraz narzedzia, czeSci maszyn,
artykuty elektroniczne, sanitarne, armatury itp. Magazyny powinny by¢ wyposazone
w przegrody, stojaki, potki oraz lekkie wozki reczne do lokalnego transportu oraz
drabinki. Wiaty imagazyny zamkniete zaleca sie sytuowa¢ w poblizu budynku
kierownictwa budowy, utatwia to bowiem kontrole gospodarki materialowe;.
Sktadowiska materiatéw masowych i ciezkich nalezy sytuowa¢ wzdluz drog i jak
najblizej wznoszonych budowli. Materiaty do wytwarzania poétfabrykatéow, jak np.
kruszywo, cement, stal zbrojeniowa, drewno tarte, nalezy sktadowa¢ przy miejscach
wytwarzania mieszanki betonowej, zapraw, zbrojen, deskowan itp. Konstrukcja
tymczasowych budynkéw magazynowych musi charakteryzowa¢ sie tatwoScia
montazu, demontazu i transportu. Istnieja wytwoérnie produkujace prefabrykowane
budynki zagospodarowania placu budowy. Budynki te projektowane sg zwykle
w konstrukgji stalowej, z tym zZe wystepuja tu gtdwnie dwa typy: budynki montowane
z ptaskich elementéw prefabrykowanych oraz budynki skiadane zelementéw
przestrzennych, tzw. kontenerow. OkreSlenie odpowiedniego ksztattu sktadowiska
polega na ustaleniu minimalnej potrzebnej dtugosci frontu wytadunkowo-
roztadunkowego oraz zapewnieniu optymalnej gtebokosci sktadowiska. Dtugos¢ frontu
zaladunkowo-wytadunkowego jest to wielko$¢ diugosci sktadowiska niezbedna do
roztadowania lub zatadowania jednocze$nie przybywajacych srodkéw transportowych.

3.2. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne
Budynki administracyjne wznosi sie zazwyczaj w poblizu gtbwnego wejscia na budowe.
Obejmuja one zazwyczaj pomieszczenia biurowe  kierownictwa robot



i administracyjnych pracownikéw budowy. Budynki socjalne i higieniczno-sanitarne
mieszczg zazwyczaj szatnie, umywalnie, ustepy, kuchnie, jadalnie, Swietlice i punkty
opatrunkowe. Wielko$¢ budynkéw zalezy od liczby zatrudnionych na budowie.
Powierzchnie poszczegdlnych rodzajow budynkéw oblicza sie na podstawie
opracowanych wtym celu wskaznikéw. Ogdlnie przyjmuje sie, Ze wzrost liczby
zatrudnionych wptywa na zmniejszenie wskaZznikow niezbednej powierzchni
przypadajacej na jednego pracownika fizycznego lub umystowego, ale nie moga one by¢
sprzeczne z obowigzujgcymi w tym wzgledzie przepisami. Dlatego, projektujac obiekty
administracyjne i socjalne przy wykorzystaniu tablic i wskaznikow zamieszczonych
w podrecznikach i poradnikach, trzeba zawsze sprawdzi¢, czy otrzymane powierzchnie
spelniaja  wymagania aktualnie obowigzujacych przepisow. Powierzchnia
przeznaczona na komunikacje w budynkach administracyjno-socjalnych wynosi ok.
13%, a powierzchnia zajmowana przez konstrukcje 7% powierzchni ogélnej. Pod
wzgledem konstrukcyjnym budynki administracyjne i socjalne powinny by¢ z reguty
typowe, rozbieralno-przestawne lub przewozne. Mogg to by¢ obiekty:
- rozbieralne, stawiane z inwentaryzowanych elementéw ptaskich,
- przewozne w catoSci na wilasnym podwoziu (tzw. barakowozy) oraz
transportowane na zestawach jezdnych,
- typu kontenerowego sktadane z elementéw przestrzennych przewozonych na
specjalnych podwoziach,
- potstate, ktéore ze wzgledow ekonomicznych powinny by¢ stosowane jak
najrzadziej.

Konstrukcja takich elementow jest drewniana, metalowa lub z tworzyw sztucznych.
Powinna by¢ lekka, tatwa w montazu i demontazu oraz dogodna do transportu. Na
budowie, ktdrej czas trwania nie przekracza jednego roku, nalezy urzadzi¢ dla
pracownikéw wydzielone pomieszczenie na jadalnie, szatnie oraz pomieszczenie do
gotowania napojow, suszarnie odziezy, umywalnie i ustepy. Na budowach wieloletnich
nalezy urzadzi¢ dla pracownikéw szatnie na odziez czystq i brudng, jadalnie, suszarnie
odziezy, umywalnie, natryski, pomieszczenie do gotowania napojéw, kabiny higieny
osobistej dla kobiet i ustepy. Powierzchnia uzytkowa szatni odziezy czystej powinna
wynosi¢ 0,65 m2, a odziezy brudnej - 0,5 m2 na jednego pracownika. Szatnia odziezy
czystej i szatnia odziezy brudnej powinny znajdowac sie w odrebnych pomieszczeniach.
Pomieszczenie szatni nalezy wyposazy¢ w wentylowane szafki ubraniowe i taborety
w liczbie odpowiadajacej wielkos$ci zatrudnienia. Odlegto$¢ szatni od stanowiska pracy
nie powinna przekracza¢ 500 m. Powierzchnia jadalni nie moze wynosi¢ mniej niz 0,70
m2 na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Pomieszczenie jadalni powinno by¢
wyposazone w stoty i taborety. Odlegto$¢ jadalni od stanowiska pracy nie powinna
przekracza¢ 200 m. Jezeli jadalnia nie sgsiaduje z umywalnig, nalezy obok jadalni
wydzieli¢ punkt mycia rak (1 zawér na 20 os6b). W suszarni odziezy powinno przypadac
co najmniej 0,40 m2 na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Suszarnia powinna
znajdowac sie obok szatni. Bezposrednie potaczenie z szatniami powinny miec¢ tez
umywalnie, w ktorych na kazdych 7 pracownikéw najliczniejszej zmiany powinno



przypadac jedno stanowisko do mycia. Ciepta woda powinna by¢ doprowadzona do co
najmniej 60% zainstalowanych umywalek. Przy zatrudnieniu na budowie wiecej niz
pieciu kobiet nalezy dla nich urzadzi¢ kabine higieny osobistej o powierzchni
przynajmniej 1,5 m2 i wyposazonej w bidet i umywalke z ciepta i zimng woda. Jedna
kabina powinna przypada¢ najwyzej na 200 kobiet. Ustep powinien posiadac
co najmniej jedno oczko na 25 zatrudnionych. Powszechnie stosuje sie kabiny ustepowe
dostarczane, oproézniane idezynfekowane przez specjalistyczne przedsiebiorstwa
ustugowe. Umozliwia to umieszczanie ich w niewielkiej odlegto$ci od miejsca pracy
i chroni Srodowisko. Budowa powinna réwniez posiada¢ punkt opatrunkowy. Na
budowach zatrudniajagcych do 150 pracownikéw punkt opatrunkowy nalezy
umieszcza¢ w budynku administracyjnym kierownictwa budowy. Jest on wtedy
obstugiwany przez jednego z pracownikéw umystowych, przeszkolonego na kursie
pomocy w nagtych wypadkach. Na duzych budowach punkt opatrunkowy sytuuje sie
w budynkach socjalnych. Wtedy konieczne jest do jego obstugi zatrudnienie
pracownika ze srednim wyksztatceniem medycznym.

3.3. Urzadzenia ogdlne na placu budowy

Do urzadzen ogélnych na placu budowy zalicza sie elementy techniczne stuzace do
zaopatrzenia budowy w wode, energie elektryczng, ciepto, sprezone powietrze itp. Sie¢
wodociggowa na placu budowy moze by¢ zaprojektowana jako jednokierunkowa lub
obiegowa. Sieci jednokierunkowe stosuje sie na matych budowach lub w przypadku
wydtuzonego placu budowy. Wadg takich sieci jest przerwanie doptywu wody
w miejscach jej poboru potozonych za powstaniem uszkodzenia. Jednak uktad ten jest
stosunkowo najtanszy. Sieci obiegowe stosuje sie na budowach wiekszych. Posiadaja
one duza pewnos$¢ dziatania, gdyz w przypadku awarii sieci z jednej strony moze by¢
ona zasilana z drugiej strony. Mogg réwniez wystepowac sieci mieszane, to znaczy
zbudowane z elementéw obu opisanych rozwigzan. Przewody wodociggowe uktada sie
w gruncie na gtebokosci 1,0 - 1,4 m, najczesciej wzdtuz drég placu budowy w odlegtosci
ok. 1,0 m do ich krawedzi. W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego placu budowy sie¢
wodociggowa musi by¢ zaopatrzona w hydranty. Odlegto$¢ pomiedzy hydrantami nie powinna

przekracza¢ 80 m, a odlegtos¢ hydrantéw od wznoszonych obiektéw lub budynkéw
tymczasowych nie moze by¢ mniejsza niz 10 m i nie wieksza niz 25 m.

3.4. Zaopatrzenie placu budowy w energie elektryczna
Budowa moze by¢ zaopatrywana w energie elektryczna z:

- sieci miejskiej, z ktdérej pobiera sie energie o napieciu uzytkowym. Pobor jest tu
mozliwy, jezeli stacja transformatorowa, na terenie ktérej znajduje sie budowa, ma
rezerwe mocy,

- sieci energetycznej wysokiego napiecia, z Kktorej pobierana energia jest

transformowana przez zainstalowany na budowie transformator. Je$li budowa pobiera

energie elektryczng ztransformatora, to powinien on by¢ usytuowany mozliwie
centralnie w stosunku do punktéw zapotrzebowania mocy. Przyjmuje sie, Ze

najkorzystniejszy promien obstugi transformatorow obnizajacych napiecie do 380/220

V wynosi 300-400 m, a maksymalny dopuszczalny wynosi 700 m. Sie¢ elektryczna placu



budowy sktada sie zlinii gtéwnych i linii bocznych rozprowadzajacych oraz linii
odgateznych sitowych ios$wietleniowych. Duze budowy powinny mie¢ oddzielne
obwody dla sity i §wiatta. Ich przewody powinny by¢ zawieszone na wspoélnych
podporach, a kable uktadane we wspolnych wykopach. Linie napowietrzne mozna
stosowac¢ tylko w tych czes$ciach budowy, na ktérych nie beda pracowa¢ maszyny
z wysiegnikami. Na pozostatym terenie energie elektryczng rozprowadza sie kablami.
Trasy kabli powinny by¢ zaznaczone w terenie np. czerwonymi choragiewkami, tak by
przy robotach ziemnych nie zostaty uszkodzone. Nieizolowane przewody elektryczne
musza by¢ prowadzone na wysokos$ci wiekszej niz 5 m nad poziomem terenu i co
najmniej 3 m nad rusztowaniami, pomostami i innymi stanowiskami pracy robotnikow.
Sieci elektryczne na placu budowy powinny by¢ projektowane i wykonywane pod
nadzorem uprawnionych inzynierow elektrykéw. Pozostalymi elementami
zagospodarowania placu budowy s3: ogrodzenia, urzadzenia produkcyjne, systemy
tacznosci. Ogrodzenia placow budéw wykonuje sie z inwentaryzowanych elementow.
Dominujg obecnie ogrodzenia metalowe w postaci ram z katownikéw z wypeinieniem;
blacha trapezowg, siatka metalowga lub rzadziej materiatami drewnopochodnymi. Takie
plyty ogrodzeniowe mocuje sie do stupkéw stalowych, ktoérych rozstaw dostosowany
jest do wymiaréw ptyt i waha sie w granicach 2,0 do 3,0 m. Stupki sg wkopywane
w ziemie lub mocowane do specjalnych blokow betonowych ustawionych bezposrednio
na powierzchni terenu (to drugie rozwigzanie stosuje sie zwykle w duzych miastach,
gdy ogrodzenie przebiega po powierzchni utwardzonej, np. po jezdni lub chodniku).
Drugim typem powszechnie stosowanego ogrodzenia placu budowy jest ogrodzenie
z arkuszy blach trapezowych mocowanych bezposrednio do metalowych stupkow.
Rozstaw stupkow w takim przypadku jest uzalezniony od dtugosci stosowanych blach.
Zgodnie z obowiagzujacymi przepisami wysokos¢ ogrodzenia nie moze by¢ mniejsza niz
150 cm. Zwykle wynosi ona 180 cm.

III. ROBOTY ZIEMNE

UWAGA: Wszystkie opracowania warsztatowe lezq po stronie wykonawcy. Projekt
techniczny nie zawiera rysunkéw warsztatowych.

1. RoBoTY ZIEMNE - Kop CPV:45111200-0

Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem fundamentéw zgodnie z wymogami.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w powyzszym punkcie.
Zakres prac:
Specyfikacja Techniczna obejmuje wykonanie robo6t ziemnych;




- wykonanie wykopéw pod fundamentami
- zasypanie wykopdw ziemia z odktadu
- odwiezienie nadmiaru ziemi
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST oraz z poleceniami InZyniera.
Materialy (GRUNTY)
Wykopy beda prowadzone w gruntach nieskalistych i mineralnych.
Sprzet
Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
zarOwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania
i transportu.
Transport
Przew6z gruntu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu Srodkami
transportu. Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Og6lne”.
Wykonanie robot:
- Wykopy
- Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi
- Tolerancje  wykonywania  wykopoéw  Dopuszczalne  odchytki
w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm
Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci. Sposob
wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych znieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentac;ji
Projektowej obcigza Wykonawce Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow
powinny by¢ bezposSrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.
Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu s3
dopuszczalne tylko wéwczas gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu
gwarantujgcego rozlozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych o ile inzynier dopusci czasowe
sktadowanie gruntéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem. JeZeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci ok.
0,5 m powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.
Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w normach ponizej.
0dbidr robot
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac::
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja,
- prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podtozu



- wymiary wykopéw

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cm i -3 cm. Szeroko$¢ korpusu nie moze ro6znic¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢
wyraznych zataman. Pochylenie skarp wykopu nie moze réznic sie od projektowanego
o wiecej niz 10% jego wartoSci wyrazonej tangensem kata Maksymalna gtebokos$¢
wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
tata 3 metrowa, albo powinny by¢ spetnione mne wymagania dotyczace réwnosci,
wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub okres$lone przez Inzyniera.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

IV. ROBOTY BUDOWLANE

UWAGA: Wszystkie opracowania warsztatowe lezq po stronie wykonawcy. Projekt
techniczny nie zawiera rysunkoéw warsztatowych.

1. FUNDAMENTY -KOD CPV:45111200-0

Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem fundamentéw przy budowie
przedmiotowego obiektu. Podczas realizacji prac z tym zwigzanych nalezy
szczegblnie zwréci¢ uwage na warunki gruntowo-wodne. Posadowienie
i konstrukcje fundamentéw wykonac¢ wg projektu budowlanego.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w powyzszym punkcie.
Materiatly
Stosowany beton musi odpowiada¢ normie PN-88/B-06250 (Beton zwykty).
Wszystkie materialy uzyte do wykonania fundamentéw musza mie¢ dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie, ponadto musza by¢ wtasciwie oznakowane.
- beton konstrukcyjny, wodoszczelny, klasa wg projektu, materiat
konstrukcyjny na fundamenty, przygotowanie mieszanki betonowej powinno



by¢ dokonane ze sktadnikéw odpowiadajacych Polskim Normom, mieszanka
powinna by¢ dostarczona na budowe z wytworni betonéw gotowa, sktad
mieszanki i jako$¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712,
wymagania szczegétowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych tom. |, cze$¢1, wykonac¢ z nw. materiatéw:

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement
powinien by¢ chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow,

- kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowac sie statoscig cech
fizycznych i jednorodno$cia uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu
wymagana projektem,

- woda o wtasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-
32350,

- stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN- 89/H-84023-
06); klasa, gatunek i Srednice zgodne z projektem budowlanym, wymagania
jakoSciowe: powierzchnie pretéw powinny by¢ bez peknie¢, pecherzy
inaderwan. Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne s3
pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okres$la norma PN-
82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod
zadaszeniem.

- papa termozgrzewalna V60 S4 lub rownowazny,

Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania fundamentéw powinien miec
mozliwo$¢ korzystania z nastepujacego sprzetu: - betoniarki, deskowania
systemowego, - innego sprzetu umozliwiajgcego wykonanie robét. Sprzet
powinien by¢ dobrej jakoSci.
Transport
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki
transportowe, ktore nie spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreSlong w wymaganiach technologicznych. Materiaty powinny by¢
przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowac sie do
wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.
Technologia wykonania
Projektuje sie miejscowe usuwania warstwy piaskdw w poziomie posadowienia
tawy fundamentowej. Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu na
zelbetowych tawach fundamentowych wykonanych z betonu C25/30 zbrojonej wg
projektu konstrukcji. Beton C25/30, stal zbrojeniowa AIIIN (RB500W). Otulina
zbrojenia wynosi 5cm w cze$ci dennej oraz 3cm w pozostatych przypadkach. Lawy
fundamentowe nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu - C8/10 gr. 10cm.



Uwaga, jezeli po wykonaniu wykopéw okaze sie ze grunt na ktérym majg by¢
posadowione lawy fundamentowe nie jest no$ny, to nalezy go bezwzglednie
wymieni¢ na grunt no$ny - piasek $redni o 1d=0,8.

[zolacja ptyty fundamentowej i $cian fundamentowych

- Hydroizolacja pionowa $cian fundamentowych : na $cianie natozy¢ bitumiczny
Srodek gruntujacy (charakteryzujacy sie nastepujacymi parametrami: baza
materiatlowa jest emulsja bitumiczna, gestos¢ 1,0kg/dm3 , catkowity czas
wyschniecia 24h, temperatura obrébki od +50C do +300C), dodatkowo 5mm
izolacja wodochronna bitumiczna grubowarstwowa wysokoci$nieniowa
(charakteryzujaca sie nastepujacymi parametrami: baza materiatowa - emulsja
bitumiczno-kauczukowa, gestos¢ 0,75kg/dm3, warto$¢ pH - 9, odporno$¢ na
temperature od -200C do +800C, temperatura obrdébki od +50C do +300C,
wydtuzenie przy zerwaniu ok. 200%, wodoszczelno$¢ wg DIN 52123 - 1mm,
0,75 bar, szczelna, czas schniecia 3 dni), a ponadto izolacja z geomembrany
charakteryzujacej sie wytrzymato$cia na przedziurawienie ponad 1300kN).
Warstwa izolacji powinna zosta¢ wykonana w systemie jednego producenta.

- Hydroizolacja pozioma podtég na gruncie - nad warstwg chudego betonu
wykona¢ warstwe rozdzielajagca - 2x papa termozgrzewalna na osnowie
z wtékniny poliestrowej o wytrzymatosci na rozcigganiu w kierunku podtuznym
min. 600N/50mm, wodoszczelnosci > 10kPa, 5mm warstwe izolacji bitumicznej
grubowarstwowej (charakteryzujaca sie nastepujacymi parametrami baza
materiatowa jest emulsja bitumiczno-kauczukowa, gestos¢ 1,15kg/dm3,
catkowity czas schniecia 2 dni, odpornos¢ na temperature od -200C do +800C),
warstwe gruntujaca (charakteryzujacy sie nastepujacymi parametrami: baza
materiatowa jest emulsja bitumiczna, gesto$¢ 1,0kg/dm3, catkowity czas
schniecia 24h, temperatura obrobki od +50C do +300C), a ponadto wykona¢
izolacja z geomembrany charakteryzujacej sie wytrzymatoscia na
przedziurawienie ponad 1300kN). Cato$¢ wykona¢ zgodnie z systemem
podanym przez producenta.

Roboty fundamentowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Roboty te mozna
rozpocza¢ dopiero po odbiorze podtoza gruntowego. Oznacza to, Ze po wykonaniu
wykopoéw pod fundamenty zgodnie z zasadami prowadzenia robét ziemnych nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie.
Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby
unikng¢ zmian stanu gruntéw w podtozy, np. wskutek zawilgocenia wodami
opadowymi. Odbioér powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki
piaskowo-zZwirowej, chudego betonu oraz innych warstw izolacyjnych badz
wyrownawczych. W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop
wykona¢ do gtebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej 200mm,
a w wykopach przygotowywanych mechanicznie - mniejszej o 300-600mm, zaleznie
od rodzaju gruntu. Podstawowa warstwe gruntu nalezy usung¢ Srednio przed
wykonaniem fundamentéw. W przypadku wykonania wykopu gtebokosci wiekszej
niz projektowana nalezy, jako uzupetnienie zastosowa¢ (do wymaganego poziomu



posadowienia fundamentu) odpowiednio zageszczong lub stabilizowang spoiwem

podsypke piaskowo-zwirowa, chudy beton itp. Jezeli wykopy fundamentowe sa

wykonywane pod dwa lub kilka fundamentéw potozonych blisko siebie, to roboty

ziemne nalezy rozpocza¢ od wykopow pod konstrukcje posadowione gtebie;j.
Kontrola jakosci robot

Kontrola jakoSci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.
Kontrola jako$ci obejmuje: - Kontrole robo6t ziemnych i podtoza gruntowego, co
polega na sprawdzeniu wtasciwego wytyczenia i wykonania wykopéw, w ktérych
zostang wykonane fundamenty wylewane bezposrednio w wykopie lub w szalunku.
Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiaré6w wynosza: poziom spodu
fundamentow +50 mm, a wierzchu +15 mm, wymiary boczne sprawdzane tatg
o dtugosci 2 m dla fundamentéw betonowych bezposrednio w wykopie +40 mm, dla
fundamentéw betonowych w szalunkach +10 mm. RéZnica wymiaréw odpowiednich
dtugosci w rzucie, tzn. bokéw prostokatow i przekatnych nie moga przekracza¢ 20
mm. Oprécz wymiaréw sprawdzi¢ nalezy sposéb przygotowania podtoza, a zgodnos¢
parametrow gruntu z zatoZzonymi w projekcie, klase betonu i faktycznie osiggnieta
wytrzymato$¢ betonu w fundamencie, wtasciwa pielegnacje betonu. 39 Klase betonu
nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek wykonanych
w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu
betonowanych fundamentéw. - Inne, ktére komisja uzna za niezbedne dla jakosci
wykonanych robét. Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce
w trakcie odbioréw czesciowych poszczegdlnych robét. Badania i pomiary w czasie
wykonania rob6t ziemnych: Sprawdzenia odwodnienia powinno, przede wszystkim,
uwzgledniac: - wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych, - wtasciwe ujecie
i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie materiaty
iroboty nie spelniajgce wymagan podanych projekcie budowlanym i
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jes$li materiaty, nie
spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie
roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreSlonych w specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na jakos$¢ robét i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong
jakos¢.

Odbior Robot
Odbiér materiatéw

Odbiér materiatéow, tj. badanie sktadnikow betonu powinno by¢ wykonane przed
przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie
podczas trwania rob6t betonowych. Odbior stali zbrojeniowej i profilowej przed ich
wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestow z okres$leniem znaku



wytwoércy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej
mieszanki betonowej, skladu mieszanki betonowej, ksztattu gotowego elementu,
dopuszczalnych odchytek w wymiarach, zabezpieczenia elementéw przed korozja,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos$¢
materiatéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i 40 stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak
bezpieczenstwa oraz certyfikatem zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z dokumentem
odniesienia (PN, aprobata techniczna, producent, atest, itp.).

Odbiér fundamentéw
Odbiér podtoza
1. Rozpoczecie rob6t fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza.

2. Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby
w okresie miedzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentéw nie moégt sie zmienic
stan gruntow w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.
3. Odbior podtoza polega na sprawdzeniu zgodnos$ci warunkéw wodno-gruntowych
w podtozu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wynikéw badan
przydatnosci gruntéw (z danymi dokumentacji technicznej).
4. Odbioru podtoza nalezy dokonywac¢ komisyjnie.
5. Do rob6t fundamentowych mozna przystapic¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co
powinno by¢ stwierdzone zapisem w dzienniku robét.

Odbiér innych robét

1. Odbiér robét towarzyszacych, np. instalacyjnych, przeprowadza sie zgodnie
z warunkami wykonania i odbioru tych robot, przy czym nalezy dodatkowo sprawdzic,
czy roboty te nie wywarty ujemnego wptywu na fundamentowanie danej budowli.
2. 0dbior zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje sie na podstawie wynikow
doraznych badan jej zageszczenia.
3. Odbiér robot fundamentowych powinien obejmowaé wydzielone fazy robét
i powinien nastgpi¢ po odbiorze podtoza pod fundamenty.
Odbidr robot fundamentowych powinien obejmowac nastepujace fazy robot:
- odbiér podtoza przed wykonaniem fundamentéw-komisyjny, w tym
przydatnos$ci gruntoéw i ich stopnia zageszczenia oraz warunkéw gruntowo-
wodnych,
- odbidr warstwy wyréwnawczej podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,
- sprawdzenia prawidtowosci usytuowania fundamentéw w planie, poziomu
posadowienia,
- prawidtowosci wykonania deskowan oraz doktadnos$¢ ich wykonania,
- prawidtowos¢ i doktadnos$¢ wykonania betonowania,
- prawidtowos¢ i doktadnos$¢ wykonania konstrukgji,
- sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogacych miec
wptyw na stateczno$¢ konstrukcji,
- sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu (maksymalnie 5 cm) i wierzchu
konstrukcji(maksymalnie 2 cm).
Odbioér koncowy robét obejmuje:




- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg, umowsa,
niniejsza specyfikacjg itp., sprawdzenia nalezy dokonac¢ na podstawie ogledzin
i pomiaréw oraz na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jakosSci i prawidtowosci uzytych materiatéw.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-82/B-02000 Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartoSci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypelniaczy stosowane na goraco
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zZelbetowe i sprezone. Obliczenia
i projektowanie.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. ELEMENTY ZELBETOWE - Kop CPV :45262522-6

Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbiér elementow

zelbetowych w tym stupéw, belek, trzpieni, Scian monolitycznych. Szczegétowy
sposéb wykonania tych elementow konstrukcyjnych podano w czesci
konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegoty wykonania
wg rysunkéw konstrukcyjnych projektu budowlanego.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy

Beton, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze
sktadnikow odpowiadajgcych Polskim Normom, mieszanka powinna by¢
dostarczona na budowe z wytwérni betonéw gotowa, sktad mieszanki ijakos¢
zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86 /B-06712, wymagania szczegotowe
mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania



i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom. I, cze$¢1. Beton wykona¢ z nw.
materiatow:

o cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien
by¢ chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z cementami innych marek i rodzajow,

o kruszywa do betonu, ktore powinno charakteryzowa¢ sie statoScig cech
fizycznych ijednorodnoscia uziarnienia o marce nie nizszej, niz klasa betonu
wymagana projektem,

o woda o wtasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350,

o stal zbrojeniowa (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06),
klasa, gatunek isrednice zgodnie z projektem budowlanym, wymagania
jakoSciowe: powierzchnie pretéw powinny by¢ bez peknie¢, pecherzy
i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci
jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem, prety
powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okresla norma PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem.

Sprzet
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem dobrej jakoSci.
Transport

Przew6z materiatéw powinien odbywac¢ sie dostosowanymi do tego celu
$Srodkami transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed
wptywami  atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania
i zanieczyszczeniem. Przy zatadunku i roztadunku elementéw nie mozna dopuscic¢
do uderzenia elementami o inne przedmioty lub elementy. Materiaty powinny by¢
przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowac sie
do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania
Stupy i trzpienie
Przygotowanie zbrojenia:

Czyszczenie pretdw W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich
zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym wymagania, nalezy przeprowadzic
ich czyszczenie. Rozumie sie, Ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia
stali na budowie do jej wbudowania. Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami
mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czys$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi
ttuszcz. Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda
stodka. Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtoconag oczyszcza sie szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal
tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.




Prostowanie pretéw Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii
prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy,
mtotkéw, prostowarek i wciggarek.

Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscia
do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
réwniez ciecie palnikiem acetylenowym. Nalezy ucina¢ prety krotsze od diugosci
podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkoSci i iloSci odgiec.

Odgiecia pretéw, haki Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu
hakéw zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN - S - 10042). Minimalna odlegto$¢ od
krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d. Na
zimno, na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw Srednicy d < 12 mm. Prety
o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna $rednica odgiecia pretow zbrojenia giéwnego, poza odgieciem
w obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza niz: 5d dla stali klasy A-0iA-110d dla
stali klasy A - II 15d dla stali klasy A - Il i A - IIl N W miejscach zagie¢ i zataman
elementéw konstrukcji; w ktérych zagiecia ulegaja jednocze$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniaé
warunki podane dla hakow. Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakow (odgiec)
pretow na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania. Wewnetrzne Srednice odgiecia pretow zbrojenia gtéwnego,
poza odgieciami w obrebie haka powinny by¢ dla stali A Il nie mniejsze niz 10d.

Montaz zbrojenia

Wymagania ogélne Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng (PN - S -
10042). Wymaga sie nastepujacych klas stali: A - 0 (dla elementéw drugorzednych,
niekonstrukcyjnych), A -I, A- 1, A-II, A- Il N (PN - 91/S - 10041, PN - M -
84023/06), dla elementéow nos$nych. Inne gatunki stali zbrojeniowej moga by¢
uzywane do budowy mostéw betonowych pod warunkiem dopuszczenia ich przez
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (PN-S-10041). Uktad zbrojenia
w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Zbrojeniu pretami wiotkimi
podlegaja wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu. (Konstrukcje nie
zelbetowe musza posiadac zbrojenie zabezpieczajace przed pojawieniem sie rys
(PN-S-10042). W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem
nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub
innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej stali,
ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody; stan powierzchni wktadek
zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem. Mozliwe
jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie
oraz zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagaja zgody pisemnej



Inzyniera. Zaleca sie zbroi¢ beton pretami Zzebrowanymi o §rednicy nie wiekszej niz
32 mm, cho¢ dopuszczalna maksymalna $rednica wynosi 40 mm. W dZwigarach
belkowych w kazdym przekroju na catej dtugosci dzwigara muszg znajdowac sie co
najmniej 2 prety w dolnej i 2 prety w gérnej strefie. W ptytach, maksymalny rozstaw
zbrojenia moze wynosi¢ 35 cm. minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w swietle
pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosic¢
CO najmnie;j:

a) 0.07 m. dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdér masywnych,

b) 0.055 m. dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

c) 0.05 m. dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

d) 0.03 m. dla zbrojenia gtéwnego dZwigarow,

e) 0.025 m. dla strzemion dzwigaréw gtownych i zbrojenia ptyt pomostow

(PN -S-10042).

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia
wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest
chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Laczenie pretéw za pomoca spawania W obiektach mostowych kolejowych nalezy
stosowac¢ wyltgcznie potaczenia czotowe pretéw. W mostach drogowych dopuszcza
sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretéw:

a) czotowe, elektryczne, oporowe,

b) naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

c) naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

d) zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

e) zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

f) czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolistg,

g) czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

h) czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

i) zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

j)czotowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.

Laczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania Dopuszcza sie taczenie na
zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych, pretow z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic.

Skrzyzowania pretdw Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym,
zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony
o $rednicy 1 mm uzywa sie do taczenia pretow o Srednicy do 12 mm. Przy
Srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1.5 mm. W szkieletach
zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyZowania pretéw naroznych
ze strzemionami.

Wytwarzanie betonu Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ sie w wytwoérni.
Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnos$cia 2%. Dozowanie
cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci. Dla



wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie
wody winno by¢ dokonywane z dokiadnoscia 2%. Czas i predko$S¢ mieszania
powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajaca warunkom
jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny,
posiadac jednolita sp6jnos¢, by w czasie transportu i innych operacji nie wystgpito
oddzielanie poszczeg6lnych sktadnikéw. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢
na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek
w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy
wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze
zezwoli¢ na stosowanie srodkéw napowietrzajacych, plastyfikatoréw, uptynniaczy
nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu
i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej Ost.C,
za wyjatkiem sytuacji szczegélnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo
dyspozycje na piSmie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki
betonowej powinien przy najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelno$¢ utozenia
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu
mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych (przy sredniej temperaturze dobowej > 10st.C), sSrednie wymagane
wytrzymatos$ci na Sciskanie betonu poszczegélnych klas przyjmuje sie réwne
wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania
i dojrzewania betonu (np prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢é wptyw tych czynnikéw na
wytrzymato$¢ i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku c¢/w nie moze by¢ mniejsza
niz 2 (Wartos$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie
rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie
konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytacznie w warunkach budowy.
Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony do$wiadczalnie
powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance
betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.
Przy doswiadczalnym wustalaniu uziarnienia Kkruszywa nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad :
- stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych,
powinien by¢ taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,
- zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinien by¢ jak najmniejsza

i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez

wibrowanie oraz nie powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym

do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W,
charakteryzujagcego mieszanke betonowg nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie.
Wspéiczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonow
z mieszanek o réznych warto$ciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od
warto$ci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatéw.
Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej iloSci cementu.



Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu: - 400 kg/m3
dla B25i B30, - 450 kg/m3 dla B35 i wyzej. Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci
0 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera.

Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Zalecenia ogo6lne Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczeg6lng
staranno$cia i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie robét
betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez
Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie.
Betonowanie moze zostac¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez
Inzyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. Przy
betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowac nastepujace warunki: -
przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie, - przed betonowaniem sprawdzic¢:
potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz
obecno$¢ wktadek dystansowych, zapewniajagcych wymagang grubos¢ otuliny, -
betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wytacznie w temperaturach >+5st.C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa
przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody InZyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej
7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone woéwczas pod bezposrednim
nadzorem Inzyniera, - mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci > 0.50m
od powierzchni, na ktoéra spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m), - wibratory wgtebne stosowac
o czestotliwos$ci min. 6000 drgan/min z butawami o Srednicy < 0.65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w plaszczyZznie poziomej, - podczas
zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora, - podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na
gtebokos$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przetrzymywac¢ butawe w jednym
miejscu przez 20-30 sek, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym, - kolejne
miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, - belki
(taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu
ptyt pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci, -
czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek, - zasieg dzialania wibratoréw
przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1.0 do 1.5
m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoré6w nalezy ustalac
doswiadczalnie, aby nie powstawaly martwe pola, a mocowanie powinno by¢
trwate i sztywne. Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych
temperatur, wykonawca zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne



temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ ukladany w deskowaniu w ten
sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez
zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete,
amiejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione
zaprawg cementowa natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli
uszkodzenia te sg w granicach, ktore Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym
przypadku element podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej
roboty poprawkowe s3 wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki
stalowe (drut, Sruby, itp), ktére spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng
i wychodza z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm
pod wykoniczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawa
cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ za
stabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz
rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie).
Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowac
z zachowaniem maksymalnej ostroznos$ci celem unikniecia rozsegregowania
sktadnikéw. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢
uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania sie wytadunku mieszanki
w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania
nie moga tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie
betonowanie moze nastapi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu
powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jeSli uzna to za celowe,
zadecydowac o koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw.

Zalecenia dotyczace betonowania elementéw Przy wykonywaniu elementéow
konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w stupach, w ktérych strzemiona nie przecinaja ptaszczyzny poziome;j,
uktada¢ mieszanke betonowa w sposéb ciggty segmentami o wysokosci do
5.0 m, podajac ja od goéry do rdzenia stupa za posrednictwem leja lub
rurociggu pompy i zageszcza¢ warstwami o grubosci do 40 cm, stosujac
wibratory przyczepne lub wglebne, w przypadku stosowania wibratoréw
przyczepnych pierwszg warstwe mieszanki nalezy zageszcza¢ wibratorami
wgtebnymi,

- w stupach z gestym zbrojeniem i strzemionami przecinajacymi ich przekroj
poprzeczny, o najmniejszym wymiarze przekroju < 40cm, mieszanke
betonowag uktada¢ bez przerwy segmentami o wysokos$ci do 2.0m,
wprowadzajac ja od gory lejem lub rurociggiem pompy, lub z boku przez
okienka za posrednictwem rynienki lub rurociggu, skierowanych do osi
stupa; mieszanke zageszcza¢ warstwami o grubosci do 40cm przy uzyciu
wibratoréw wgtebnych wprowadzonych od gory w osi stupa,



- gdy wysokos¢ stupa jest wieksza od jednego segmentu (H>5.0m lub
H>2.0m), wowczas betonowanie kolejnego segmentu mozna rozpocza¢ po
uptywie 1-2 godzin,

- przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowa uktada¢ warstwami
o grubos$ci do 40cm bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za
posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami wgtebnymi.

Zageszczenie betonu Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S10040:1999. UtoZona mieszanka
betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzen
mechanicznych: wibratorow wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych,
pretowych. Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ nastepujace
warunki:

» wibratory wgtebne stosowac o czestotliwos$ci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyZnie poziomej;

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia
butawg wibratora;

» podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na
glebokos¢ 5-8cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe
w jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie
wibrujacym;

* kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos$¢ ta
zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,

e belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania
powierzchni betonu ptyt pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tat3)
wibracyjnga w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60s;

» zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm
w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu;
rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego
opukiwania deskowania miotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko
w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i potciektej lub gdy
zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoré6w pograzalnych.
W przypadku wibratorow wgtebnych drgania sa przekazywane przez bulawe
zatapiang w mieszance betonowej, polgczong gietkim watem =z silnikiem
elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg ttumieniu w mieszance, trzeba tak
przesuwac butawe, aby poszczegélne pola oddziatywania wibratora zachodzity na
siebie. Nalezy stosowal wibratory ktére majg zestawy butaw o roéznych
parametrach. Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej



w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym, wibrowanie mozna zakonczy¢. Po
zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gore, bo promien
skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dtugosci butawy. Po przyjetym
czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwor, i zanurza
w nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia. Wazne
jest réwniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim $rodkiem
antyadhezyjnym. Mieszanek péiptynnych i ciektych nie trzeba wibrowac.

Przerwy w betonowaniu Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach
uprzednio przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub w dokumentacji
technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu
w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac¢ zasada, Ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:

 usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luZznych okruchéw betonu
oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego

 obfite zwilzenie wodga i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposSrednio przed rozpoczeciem
betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez
wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ p6zZniej niz w ciggu
3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia. Betonowanie nalezy  wykonywa¢  wylacznie
w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatoSci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie
w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru,
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczes$nie nalezy zapewnié
mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w chwili uktadania, i zabezpieczenie
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub
uzyskania przez beton wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa. Zabezpieczenie podczas
opadéw. Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob
postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne .jest
przygotowanie odpowiedniej iloSci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni Swiezego betonu. Zabezpieczenie betonu przy niskich
temperaturach otoczenia. Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton
powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na



uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatos$ci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej
0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podja¢ dziatania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

Pielegnacja i warunki rozformowywanie betonu dojrzewajacego normalnie
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody
z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze
otoczenia > 5st.C nalezy nie péZniej niZz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnoSciowa betonu i prowadzic jg przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania dla jakos$ci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-
B-06251 lub wytrzymato$ci manipulacyjnej (prefabrykaty). Roboty zwigzane
z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S10040:1999. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac¢
wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Beton dojrzewajacy nalezy
pielegnowac, a wiec:

e chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych, szczegélnie wiatru i promieni stonecznych
(w zimie mrozu),

e utrzymywac¢ w statej wilgotnosci: o 3 dni w wypadku uzycia cementu
portlandzkiego szybkotwardniejgcego, o 7 dni, gdy uzyto cementu
portlandzkiego, o 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 12 h od
jego utozenia. Jezeli temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech
dniach beton polewa¢ co 3 h w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych
dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu
nie polewa sie. Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet
transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod
warunkiem, Ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen
w niedojrzatym betonie. Nie nalezy obcigza¢ stropéw i schodéw przez co najmniej
36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu
w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony. Catkowite
usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji 33 Zelbetowej moze nastapi¢, gdy



beton osiggnie wytrzymatos¢ wymagang wedtug projektu. Wytrzymatos¢ te nalezy
sprawdzac na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji. Wymagania szczegétowe dotyczace usuwania
deskowan konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny by¢ podane przez
projektanta. Usuwanie deskowan powinno odbywac¢ sie pod $cistym nadzorem
technicznym. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiaggnieciu przez
beton wytrzymatosSci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie
z normg PN-63/B-06251).

Deskowania Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru ,Dokumentacjg technologiczng". Przed przystgpieniem do
betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidtowos¢ wykonania wszystkich
Robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

* prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.

* prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

* zgodno$¢ rzednych z projektem,

* czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych

wymagang wielkos$¢ otuliny.

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,

* prawidtowo$¢ wykonania wszystkich Rob6t zanikajacych, miedzy innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

e prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéow
wbudowywanych w betonowg konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy,
rury itp.),

* gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementow
deskowan uniwersalnych umozliwiajagcych uzyskanie estetycznej faktury
zewnetrznej. Deskowania powinny speinia¢ warunki podane w normie PN-S-
10040:1999. Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub
sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac sie pod
wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masa

betonowa. Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy.
Deskowania z tarcicy nalezy wykonac z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz
K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokos$ci nie wiekszej niz 18 cm,
powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro
i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piora nalezy szczeliny miedzy
deskami uszczelni¢ taSmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo
masami uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania. Szczegdlng uwage przy



wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace fakture S$cian
licowych i zapewniajace niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementéw
konstrukcji. Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego
listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwdch prostokatnych do siebie $cian,
szczegblnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac¢ réwniez
wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy
przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane
rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Przy podparciu
deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba
$rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowa¢ plam ani
zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystagpieniem do betonowania
nalezy usungc¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiéry, wode,
16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od
wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie
z odpowiednimi normami.

Wykonywanie otwordw, nisz, zagtebien itp. Wykonawca ma obowigzek $cistego
wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacja techniczng, uwzgledniajac
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzdr autorski lub Inzyniera. Dotyczy to
wykonania wszelkiego rodzaju otwordéw, nisz i zaglebien w konstrukcjach
betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci
tych elementéw obcigzajg catkowicie wykonawce zar6wno jesli chodzi o rozkucia
inaprawy, jak i ewentualne opoé6Znienia w wykonaniu prac wiasnych
i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

Usterki wykonania Pekniecia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze pozostaje
zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu a dtugosci rys nie 34 przekraczaja: -
podwojnej szerokosci belek i 1.0 m dla rys podtuznych, - potowy szerokosci belki
i1.0 m dla rys poprzecznych. Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod
warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz 1 cm, a powierzchnia,
na ktorej wystepuja jest nie wieksza niz 0.5 % powierzchni odpowiedniej $ciany.

Wykonywanie nisz i zaglebien, itp. Wykonawca ma obowigzek Scistego
wykonywania konstrukcji zgodnie z Dokumentacja Projektowa, uwzgledniajac
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzoér autorski lub Inzyniera Kontraktu.
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworéw, nisz i zaglebien
w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub
nieprawidtowosci tych elementéw obciagzajg catkowicie Wykonawce, zaré6wno jesli
chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opo6Znienia w wykonaniu prac
witasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody
zbetonu i chronigcymi beton przed deszczem. Przy temperaturze otoczenia




powyzZej 5 0C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnoSciowa betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej
7dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie warstw
nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze wtedy, gdy nie sa
stawiane specjalne wymagania dla jako$ci pielegnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez
beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-
63/B-06251 lub wytrzymato$ci manipulacyjnej (prefabrykaty)
Kontrola jakosci robot
Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
1) certyfikat na znak bezpieczenistwa,
2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia
(PN, aprobata techniczna, itp.).
Jako$¢ wykonania stupéw i trzpieni powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce
w trakcie odbioréw czes$ciowych poszczegélnych robot. Jakos¢ robét powinna by¢
zgodna z,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” tom I, wyd. Arkady.
Odbiér robot
Odbiér materiatéw
Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatdbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac sie inne informacje,
w tym instrukcja okres$lajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdéci¢ na termin przydatnos$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke
itp. dostarczonego materiatu.
0dbidr robot
Odbiér robo6t obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania stupow
itrzpieni, nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu
i poziomu, odbioru nalezy dokona¢ poprzez ogledziny.
Odbiér konicowy obejmuje:
-sprawdzenie zapisOw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
-sprawdzenie odbioru materiatéw,
-sprawdzenie zgodnoSci wykonania robét z projektem budowlanym
i dokumentacjg wykonawcza




-sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych robét wg wymagan opisanych
powyzej.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zZelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

3. POKRYCIA DACHOWE - KOD CPV:45261210-9

Wstep

Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robét
zwigzanych zwykonaniem pokrycia dachu przy budowie przedmiotowego
budynku.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w powyzszym punkcie.
Materiatly
- blacha trapezowa T45
- elementy instalacji odgromowej
- rynny i rury spustowe z blachy powlekanej
Sprzet
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem dobrej jakosci.
Transport
Transport elementéw powinien sie odbywac¢ S$rodkami  zapewniajacymi
przewiezienie elementéw w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Elementy
takie jak dachéwka, blachy, ptotki $niegowe, itp. przewiezione na teren budowy
nalezy przechowywa¢ w miejscu bezpiecznym, zabezpieczonym przed
przypadkowym uszkodzeniem.
Technologia wykonania - z blachy trapezowej
Przygotowanie dachu.
Podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN 02361:1999,

- réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5
mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),



- réwnos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak
podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3
ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi
ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna
wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypeinione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej
oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Pokrycie z blachy
Krycie blachg trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci

podanym w PN 02361:1999. Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na
potaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy byto na spodzie. Zaktady podtuzne
blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajacych wiatrow. Zaklad podwodjny nalezy stosowaé wyjatkowo,
w miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilo$ci wéd opadowych i moze on
obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m. Uszczelki na stykach podtuznych
blach trapezowych nalezy stosowac przy pochyleniach mniejszych niz 55%.
Szerokos¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku
braku mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falistos¢
krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale
plastyczny lub elastoplastyczny. Dtugo$¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco
wieksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykonac¢ zaktady
poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad platwiami. W przypadku
pochylenia potaci wiekszych lub réwnych 55% nie wymaga sie dodatkowego
uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach
poprzecznych nalezy stosowac uszczelki. W przypadku koniecznos$ci dylatowania
blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowac¢ tylko blacha
gorna. Dtugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm
w przypadku pochylenia potaci wiekszego lub rownego 55% i nie mniej niz 200 mm
- przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac taczniki
samogwintujace (lub $rube z nakretka) z podktadka stalowa i podktadka gumowa
o odpowiedniej jakosci. taczniki nalezy mocowa¢ w kazdej bruzdzie blachy
trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie - w przypadku gdy
blachy trapezowe majg stanowi¢ element usztywniajacy ptatwie przed utrata
statecznos$ci gieto. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy
mocowac do ptatwi za pomoca tacznikow przechodzacych przez grzbiety fatdy,
z Zzastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzymujacych, o wymiarach




dostosowanych do wymiaréw fatdy. Lacznikami nalezy mocowa¢ kazdy grzbiet
blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich - co drugi grzbiet.
Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajacych
dylatowanych co 12 m. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewnetrznego.
Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych. Mocowanie hakéw na rynny.
Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, $ciany,
ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.
Mocowanie rynien.
Na koncach rynien nalezy zamontowac za$lepki, w naroznikach - taczniki

naroznikowe. Rynny wsung¢ w haki i odpowiednio potgczy¢ na ztaczki lub
zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez umieszczenie pod katem hakow. W tym
celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy rozciggnac linke.
Zaktadanie tagcznika na potgczeniu rynien. L.acznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng
cze$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagia¢ przedni zaczep tacznika w dét i obrécic¢ go do
rynny oraz zamknac¢ tgcznik mata klamerka.

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej - jej pionowe
ustawienie zalezy od odlegto$ci pomiedzy Sciang a rynna. Nastepnie nalezy
zamocowac obejme odpowiednig do materiatu Sciany. Sg dwa typy obejm: dla Scian
murowanych i dla $cian drewnianych. Rury spustowe nalezy zamontowaé po
wykonczeniu elewacji. Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.

Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto
50 mm. Obejma powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od $ciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem. Dopuszczalne odchytki
w doktadnosci wykonania robdt dekarskich. Roboty dekarskie powinny byc¢
wykonane zgodnie z okreSlonymi powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania
podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania

niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie
z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw, wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode Inspektora nadzoru
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczeciem napraw
i zamdéwieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca
powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta
stosowanych materialéw oraz uzyskac¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy



uszkodzen i przedstawic je przed przystgpieniem do prac Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji.
Kontrola jakosci robot
Jako$¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi s3:
1 certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia
(PN, aprobata techniczna, itp.).
Nalezy sprawdzic wtasciwe wykonanie pokryci  dachowego oraz
obrébek blacharskich. Sprawdzeniu nalezy podda¢ rozstaw tat, szczelno$¢
pokrycia oraz szczelno$¢ obréobek blacharskich
Odbidr robot
Odbiér materiatéw
Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatdbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac sie inne informacje,
w tym instrukcja okreslajagca zakres stosowania i sposéb stosowania. Sprawdzi¢

nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiér robot
Odbiér roboét obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania
elementéw dostarczonych na plac budowy. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie
projektowanych wymiardw, pionu i poziomu.
Nalezy sprawdzi¢ witasciwe wykonanie miejsc wbudowania elementéw,
w przypadku wystapienia niezgodnos$ci z projektem nalezy ww. miejsca
doprowadzi¢ do stanu projektowanego. Odbioru nalezy dokona¢ przez ogledziny.
Odbiér konicowy obejmuje:

- sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

- sprawdzenie odbioru materiatéw,

- sprawdzenie odbiorow czesciowych i miedzyfazowych,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z projektem budowlanym
i dokumentacja techniczng,

- sprawdzenie prawidtowosci i jakoSci wykonanych robét wg wymagan opisanych
powyzej.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

PN-B-94701:1999 - Dachy



PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

4. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - KoD CPV:45421000-4

Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér rob6t zwigzanych
z montazem nowych okien, wymiary okien wg rysunkéw dokumentacji.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w poprzednim punkcie.

Materiatly

Okna PCV na profilach 5-komorowych; stolarka szklona szybami zespolonymi
potréjnymi o wspoétczynniku przenikania ciepta dla catego okna U<0,8 W/m2W;
g<0,31, okna z systemowym mechanizmem do otwierania i zamykania skrzydet
okiennych.

Profil, okucia systemowe, samozamykacze, szyby bezpieczne, kolor wg projektu. Drzwi
wewnetrzne do pomieszczen dostepnych z traktéw komunikacyjnych: drzwi ptytowe
pelne wzmocnione wewnetrznym ramiakiem z drewna lub stali, drzwi obustronnie
obtozone pityta HDF lub blacha malowang proszkowo, krawedzie boczne
zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej, kolorystyka wg projektu. OScieznica
metalowa, z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o gr. 1,0 mm, na grubos$ci muru
lub katowa. Lakierowana proszkowo. Akcesoria drzwi - trzy zawiasy wzmocnione,
uszczelka gumowa obwiedniowa. Zamki metalowe do wkiadek patentowych
i tazienkowe w zaleznos$ci od rodzaju pomieszczenia. Klamki mosiezne lub ze stali
nierdzewnej. Cze$¢ drzwi wyposazona bedzie w pochwyty. Szerokos$ci min. w $wietle
0,9 m (lub wg projektu). Zastosowac system jednego klucza do grupy pomieszczen wg
ustalen z Zamawiajacym na etapie realizacji. Wysoko$¢ i szerokos$¢ drzwi wg projektu.
Wszystkie drzwi muszg posiada¢ atest o przeznaczeniu do obiektow uzytecznosci
publiczne;j.

Sprzet

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem dobrej jakos$ci.
Transport

Przew6z materiatéw powinien odbywac¢ sie dostosowanymi do tego celu
$Srodkami transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed
wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania
i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie
sprzetem wymienionym w kosztorysie. Materiaty powinny by¢ przechowywane
w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowac sie do wymagan
zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania



Okna przeznaczone do wbudowania muszg odpowiada¢ normie PN-88/B-10085
(Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania). Przed zaméwieniem
elementéw okiennych sprawdzi¢ z natury zgodnos$¢ wykonanych oS$ciezy
z wymiarami elementow okiennych podanymi w Dokumentacji Wykonawczej.
Montaz okien moze by¢ wykonywany dopiero po wysuszeniu budynku
i zabezpieczeniu go przed opadami atmosferycznymi. Przed osadzaniem stolarki
nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania i stan powierzchni oSciezy.
W wypadku wystepujacych wad lub zabrudzen powierzchni, oS$cieza nalezy
naprawic i oczys$ci¢. Wszystkie elementy okucia rozmies$ci¢ i zamontowac zgodnie
z wymogami konstrukcyjnymi oraz Scisle wg wskazéwek producenta. Po
zamocowaniu okna, szczeline miedzy oSciezem i oknem nalezy uszczelnic
materiatem izolujacym, posiadajgcym Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na
polskim rynku. Po zakoriczonym montazu okno nalezy zamknga¢. Stolarke okienng
nalezy zamocowywa¢ w punktach rozmieszczonych w oSciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli A. Odlegto$¢ punktéw zamocowania i wymiary
otwordw mierzymy od krawedzi przeciecia sie ptaszczyzny wegarka i ptaszczyzny
oScieza. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty
taczenia o$cieznic sgsiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszcza¢ w sposéb
podany w tabeli A, a ptaszczyzne potaczenia oScieznic traktowac jak krawedz
oScieza. Dookota stolarki okiennej i drzwiowej listwy uszczelniajace pomiedzy
profilem stolarki a dociepleniem.

Tabela A) Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej wykonane

Wymiary zewnetrzne Liczba punktéow

stolarki (cm) Zamocowania Rozmieszczenie punktéw zamocowania
Wysokos$é¢| Szerokos¢ W nadprozu i progu Na stojaku
Do 150 4 Nie mocuje sie

Po 1 punkcie w nadprozu
i progu w % szeroko$ci

150-200 6
okna
Po 2 punkty w nadprozui, Kazdy stojak w2
progu, rozmieszczone punktach w
symetrycznie odlegtosci okoto 33
Do 150 Powviei w odlegtosciach cm od nadproza
V\;}(I)O] 8 od pionowej krawedzi i okoto 35 cm od
o$cieza, réwnej 1/3 progu

szerokos$ci okna

Kazdy stojak w 3
punktach:

- w odlegto$ci 33 cm
od nadproza,

Powyzej . o -w ¥ wy§0.koéci
150 Do 150 4 Nie mocuje sie -w odlegtosci 33 cm

od dolnej czesci
oScieza




Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezu:

1) W sprawdzone i przygotowane oS$cieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng na
podktadkach i listwach,

2) W zaleznosci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki
nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty ich elementy kotwigce w oSciezach,

3) W osciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem
wody i powietrza moze by¢ dokonane nastepujacymi sposobami:

-w trakcie osadzania okna utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale
plastycznego i docisna¢ oscieznice do wegarka,

-przybicie do nadproza i stojakdw oScieznicy listew dystansowych o wymiarach
20x8 do 10 mm wzdtuz krawedzi gabarytowych, a szczeline o grubosci 8-10 mm
powstata po docis$nieciu oScieznicy do wegarka i jego umocowaniu do o$cieza
nalezy wypeic kitem trwale plastycznym,

4) Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem oscieznicy moze by¢
dokonane przez utozenie na progu warstwy Kkitu trwale plastycznego
i ustawienie na nim okna,

5) W osciezach bez wegarkowych styk oScieznicy z oSciezem nalezy po zewnetrznej
stronie okna wypetni¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci
oScieznicy szczeliwem termoizolacyjnym,

6) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie, i pordéwnac
z dopuszczalnymi odchytkami (nie mogg ich przekroczy¢) oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych,

7) Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzi¢ dziatanie okug,

8) Zamocowanie o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikéw typu zaczepow,
gwintowanych hakéw do oScieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych
klockéw w oSciezu kotew z tulei rozpieranych itp. Mocowanie o$cieznic za
pomoca gwozdzi do o$cieza jest zabronione,

9) Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materiatem
izolacyjnym nie zawierajgcym szkodliwych zwigzkéw dla zdrowia ludzi oraz
przed przenikaniem wéd opadowych,

10) Osadzenie parapetéw nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna,

11) Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnac zaprawa cementowa, ze

spadkiem na zewnatrz fragment Sciany pod oknem i wykona¢ obrébki
blacharskie doktadnie umocowane we wrebie oScieznicy, Osadzone okno po
wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie
zamkng¢

Kontrola jakosci robot

Jako$¢ materiatébw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi s3:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— certyfikat zgodnoSci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.)
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania poszczegélnych etapéw robot obejmuje



sprawdzenie:
— stanu i wygladu okien pod wzgledem réwnosci, pionowoSci i wypoziomowania,

rozmieszczenia miejsc zamocowania 1 sposéb osadzenia elementéw
uszczelnienia przestrzeni miedzy otworami iwbudowanym elementem,
prawidtowosci dziatania cze$ci ruchomych.
Odbidr robot
Odbiér materiatéw
Odbidr okien przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich

dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien obejmowal sprawdzenie ich
wilasciwosci  technicznych zgodnie zwymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych "aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.
0dbidr robot
W trakcie robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory czeSciowe, potwierdzone wpisem
do Dziennika Budowy, polegajace na sprawdzeniu zgodno$ci dostarczonych okien
z Dokumentacjg Techniczng inormg PN-B/10085, sprawdzeniu doktadnos$ci
wykonania oS$ciezy, sprawdzeniu jako$ci zamocowania okien, sprawdzeniu
pionowoSci i poziomowos$ci osadzonych okien
Odbiér konicowy obejmuje:
— sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowa,

itp. Sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
— sprawdzenie jakos$ci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie
protokotéw odbioru materiatow,
— sprawdzenia prawidtowosci wykonania montazu okien nalezy dokonac po
uzyskaniu przez nie pelnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.
Do odbioru koncowego Wykonawca musi przedstawi¢ dokumentacje projektows,
protokoty badan Kkontrolnych jako$ci materiatbw i protokoty odbioréw
czeSciowych. Odbidr koncowy nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-96/B-05000 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport
PN 88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-86/B-13052 Szkto budowlane. Szkto ptaskie okienne ciggnione

5. PobprozAIPosADzZKI-Kobp CPV:45262522-6

Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér podtozy i plytek
gres przy budowie przedmiotowego obiektu.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w powyzszym punkcie.



Materiatly

- plyty styropianowe PS-E-FS25

- folia izolacyjna PE

- jastrych cementowy, podkiad cementowy, cienkowarstwowy, do uktadania
agregatem pompujacym lub recznie, ruch pieszy po 2-4 godzinach,
paroprzepuszczalny, do stosowania wewnatrz budynkoéw, szybkosprawny,
o bardzo dobrej przyczepnosci do podtoza, nie wymagajacy stosowania
membran pielegnacyjnych, przyjazny dla ludzi i Srodowiska naturalnego,

- siatka do zbrojenia podtoza @ 3 mm co 10 cm,

- plynna folia uszczelniajgca: masa uszczelniajaca, ktéra wigzac wytwarza
elastyczng, nieprzepuszczalng dla wody, folie z tworzywa sztucznego, ktéra
nie zawiera rozpuszczalnikdw; gestosc¢ folii wynosi ok. 1,5 kg/dm3,

- plytki gres, mrozoodporne; ptytki musza speinia¢ nastepujace wymagania:
nasigkliwo$¢ <3%; wytrzymato$¢ na zginanie =270 MPa; twardo$¢
powierzchni (w skali Mohsa)>9; odporne na dziatanie chemikaliow
domowych oraz kwaséw i zasad,

- plytki ceramiczne; ptytki musza speilnia¢ nastepujace wymagania:
nasigkliwo$¢ <3%; wytrzymato$¢ na zginanie 270 Mpa; twardos$¢
powierzchni (w skali Mohsa)>9; odporne na dziatanie chemikaliow
domowych oraz kwaséw i zasad),

- zaprawa klejowa, przyczepnos$¢ min. 0,5 MPa, odporna na temperature od-
200C do +600C, elastyczna,

- zaprawa do fugowania: odporna na temperature od-200C do +1000C,
odporna na kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki, elastyczna,

- krzyzyki dystansowe,

- listwy wykoniczeniowe do glazury,

- papa termozgrzewalna izolacyjna,

- przepona uszczelniajaca,

- sufity podwieszane

Sprzet
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym dobrej
jakosci.
Transport
Przew6z materiatéw powinien odbywac¢ sie dostosowanymi do tego celu
Srodkami transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed
wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania
i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie
sprzetem wymienionym w kosztorysie. Materiaty powinny by¢ przechowywane
w miejscach  pototwartych lub  zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowac sie do wymagan
zawartych w ST "Wymagania Og6lne”.
Technologia wykonania



Podtoze powinno by¢ zatarte, mie¢ powierzchnie réwng, stanowiaca ptaszczyzne
pozioma. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tatg o dtugosSci 2 m nie
powinno wykazywac przeswitéw wiekszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub
projektowanego nachylenia nie powinno przekraczac¢ 0,2 % i 5 mm na catej dtugosci
lub szerokos$ci pomieszczenia. W podtozu nie moze by¢ zadnych peknie¢ ani
wykruszen. Na tak przygotowanym podtozu uktadamy izolacje: w tazienkach folie
izolacyjng PE i styropian. Warstwa izolacji powinna by¢ ciaggta i jednolita. Na tak
przygotowanym podtozu kiadziemy jastrych cementowy ze zbrojeniem i na to
posadzki. Ptytki uktada¢ za pomoca zaprawy klejowej. Spoiny miedzy ptytkami
o szerokosci 2 mm nalezy wypetni¢ zaprawg do fugowania. Po obwodzie posadzki,
na Scianach nalezy wykona¢ cokolik o wysokosci 10 cm z ptytek tego samego
rodzaju jak na posadzce. Wszystkie potaczenia z innymi rodzajami posadzki (progi)
nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi profilami. Do wykonywania
posadzek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich robét stanu
surowego i robot wykonczeniowych, z wyjatkiem tapetowania, oraz po
zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych, tacznie z probami ciSnieniowymi.
Do uktadania posadzki mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, Ze podtoze jest réwne,
mocne, pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna wilgotnos$¢ podtoza nie moze
przekroczy¢ 2%.
Kontrola jakosci robot
Jako$¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona witasciwymi
dokumentami dopuszczajagcymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktérymi s3:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia
(PN, aprobata techniczna, itp.).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanej posadzki bedzie obejmowac sprawdzenie:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac
ptytki gresowe z projektem przez ogledziny i pomiary stan podtozy,

- jako$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnos$ci lub certyfikatéw
zgodnoSci przedtozonych przez dostawcéw, prawidtowos¢ wykonania
posadzek przez sprawdzenie:

- przyczepno$ci ptytek, ktore przy lekkim opukiwaniu nie powinna
wydawac gtuchego odgtosu,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m, odchylenie to
nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugos¢ taty,

- prawidtowos$¢ przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktéra nie powinna
przekraczac grubosci okreslonej przez producenta.

Pozostate elementy wg ,Warunkéw technicznych...” tom I czes¢ IV-Arkady 1989
robot



0dbiér robot

Odbiér materiatéw

Odbidér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatdbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji iinnych dokumentéw odniesienia. Jakos¢
materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

— certyfikat na znak bezpieczenistwa,

— certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia
(PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac sie inne informacje,
w tym instrukcja okres$lajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdéci¢ na termin przydatnos$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke
itp. dostarczonego materiatu. Odbiér materiatbw powinien dokonany by¢
bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér winien obejmowac
sprawdzenie ich wlasciwos$ci technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych "aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.
0dbidr robot

Odbiory miedzyfazowe (czeSciowe i elementéw zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu) odbior miedzyfazowy powinien obejmowac wydzielone czeSci posadzek
i dotyczy¢ wszystkich elementéw posadzki w zaleznosci od jej rodzaju. Odbioér
miedzyfazowy powinien obejmowac:

— sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnoSci
podtoza,

— sprawdzenie wytrzymatosci podtoza (mtotkiem Schmita lub innymi
dostepnymi iwiarygodnymi przyrzadami), sprawdzenia wytrzymatosci
podktadu nalezy dokona¢ co najmniej w 5 miejscach,

— sprawdzenie rownosSci podioza przez przyktadanie w dowolnych
miejscach i kierunkach taty o dtugosci 2m,

— sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej
wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowej taty i poziomicy,

— sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie réznych elementow
(ptaskownikéw lub katownikéw itp.), badanie nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny, sprawdzenie prawidtowosci wykonania i uszczelnienia
szczelin dylatacyjnych,

— sprawdzenie warunkéw przystgpienia do rob6t posadzkowych:

— temperature powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podktadu,
w miejscu najdalej oddalonym od Zrddta ciepta,

— wilgotno$¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podktadu),



wilgotno$¢ podktadu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru
nalezy dokona¢ po 1 pomiarze na kazde 50 m powierzchni i nie mniej niz
3 pomiary na odbieranej czesci podtogi),

Wyniki badan temperatury, wilgotnoSci wzglednej powietrza oraz
wilgotnos$ci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ponadto
z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbiér konicowy obejmuje:

sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja
itp.,, sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw,
a w odniesieniu do konstrukgi podtogi na podstawie protokotéw odbioréw
miedzy fazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

sprawdzenie jakosci i prawidlowos$ci uzytych materiatéw na podstawie
protokotéw odbioru materiatow,

sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robot
(cieplnych iwilgotno$ciowych) na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po
uzyskaniu przez posadzke pelnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych
i powinno obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowg,

sprawdzenie prawidtowosSci uksztattowania powierzchni posadzki,
badania nalezy przeprowadzi¢analogicznie jak badania podktadu,

sprawdzenie potaczenia posadzki z podlozem, badania nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

sprawdzenie grubos$ci podktadu lub posadzki monolitycznej nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow
odbioréw miedzyfazowych, sprawdzenie wytrzymatosci podtoza nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i protokotéw
odbioréw miedzyfazowych,

sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia w posadzce wktadek
dylatacyjnych, itp.; badanianalezywykonacprzezogledziny,

sprawdzenie prawidtowosci  wykonania stykbw  materiatéw
posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca
naciggnietego drutu lub sznurka i pomiaru odchylen z doktadnos$cig do 1 mm,
a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,

sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidtowos$ci wykonania cokotow,
badania nalezywykona¢ przezogledziny.

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego cze$¢ zanikajgca lub
ulegajaca zakryciu. Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokét, ktory
jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbioér
koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw
czeSciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.



Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci

wodnej.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych cementowe

III. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1  WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1.1 PRrzebmioT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopdw w gruntach nieskalistych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczegétowe Specyfikacje Techniczne
nalezy odczytywacd i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

1.6 MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit
podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych [12] powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci Gi. Gdy podtoze nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podfoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G; zgodnie z
dokumentacja projektowsg i SST.



1.7  SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

1.8 TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.

1.9 WYKONANIE ROBOT

1.10 ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réinym stopniu
przydatnosci do budowy nasypdéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odkfad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

1.11 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA | NOSNOSCI GRUNTU

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych roboét

ziemnych
Minimalna wartos¢ I dla:
Strefa innych drog
korpusu ulice Zjazd | Chodniki
y
Goérna warstwa o grubosci 20| 1,00 1,00 (0,97
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm 0,97 [0,97
od powierzchni robot
. 1,00
ziemnych




Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych
w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos$¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na
podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E; zgodnie z [4] rysunek 4.

1.12 RUCH BUDOWLANY

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

1.13 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.14 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

1.15 KONTROLA WYKONANIA WYKOPOW

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdécic na:

e sposoOb odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

e zapewnienie statecznosci skarp,

e odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

e doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.



1.16 OBMIAR ROBOT

1.16.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 7.

1.16.2 EDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

1.17 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 8.






