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ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW (CPV 45210000-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" zawiera informacje oraz
wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach niniejszego
zadania. Roboty przewidziane do wykonania:

W ramach prac projektowych przewiduje sie prace w zakresie budowy.

Prace budowlane w zakresie budowy:
- kontenerowego budynku toalety,

tezni solankowej,

komory technologicznej,

podziemnego zbiornika na solanke i podziemnego zbiornika retencyjnego,
zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte o pojemnosci do 10m?.

1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac
i rozumiec (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. 2021, poz. 2454) jako zbiory wymagan,
ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt (w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu
do zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogolnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot dla kubaturowych obiektow uzytecznosci publicznej ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej
jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreSlonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegOtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegotowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci
poczynajac od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robdt normy polskie i zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacjach technicznych
jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow
jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywofanych w Dokumentacji Projektowej albo nieujetych
zarbwno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych - przywotanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i normami aktualnymi
przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie mogg zachodzi¢
pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami
technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny
by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do Robot.
Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach
obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdt.



1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robot nalezy
traktowac, jako obowigzujgce dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢ w nastepujgcej
kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

1.3.1. Zakres robot do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot wg spisu na str. 2

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robot nie wymienionych w powyzszych ST
to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych
Robot ustali¢ na podstawie zapisdw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcg
zlecajgc mu wykonanie Robdt Budowlanych.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach
Umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajaca w jego imieniu w
zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robot
Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow Umowy.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego
interesdw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca czesci Robot
Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie,
z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robdt oraz jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktdrym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio wykonanie robdt
na Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki
prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do
okolicznosci.

Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw,
Materiatdw, Sprzetu i Urzadzen.

Roboty Uzupelniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykonczenia Robot Budowlanych.

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w
trakcie wykonywania Robot Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

Sprzet - wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i
obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot Budowlanych.

Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robdt Budowlanych.



Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie
Budowy, potrzebne do wykonania Robot Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po
zakonczeniu Robdt.

Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Specyfikacja Istothnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) - Warunki okreSlone w trybie postepowania o
udzieleniu Zamowienia, na podstawie, ktorych Wykonawca przystapit do udzielenia Zamoéwienia oraz na
podstawie, ktdrych zostata wyloniona najkorzystniejsza Oferta.

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w Scisle okreslonej formie,
na wykonanie Robdt Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Przedmiar Robot - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane
zgodnie z Umowa, wskazujace ilos¢ kazdej pozyciji.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robdt.

Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

Cena Ryczatltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub
catosci Robdt.

Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikéw produkcji
(robocizny, materiatdw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztow zakupu i zysku,
zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.
Umowa/Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o
wykonanie okreslonych w jej tresci Robdét Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene
Umowng wraz z innymi dokumentami, ktore zostaty przywotane lub zalgczone do Umowy, stanowiac jej
integralny skfadnik.

Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robdt Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.
Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy.

Termin Wykonania - czas okreSlony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czeSci Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia.

Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane.
Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catosc lub cze$¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

Dokumentacja Projektowa - zbidr wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujacych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.

Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi
w czasie realizacji Robdt., w tym dokumentacja geodezyjna.

Rysunki - rysunki Robdt zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot /Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza
dokument zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

Wada - jakakolwiek cze$¢ Robdt Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robdt Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pisSmie przez
Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, wydawany odptatnie przez organ, ktéry wydat decyzje
0 pozwoleniu na budowe.

0dbioér zarowno Odbidr Czesciowy, Odbidr Robot Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu, Odbidr Koncowy jak i
Odbidr Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.



Odbior Czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robdt, zgodnie z postanowieniami
Umowy, dla ktorych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia.
Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci Robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.
Odbiér Koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robdt Budowlanych zgodnie z
postanowieniami Umowy.
Odbior Pogwarancyjny - odbior polegajgcy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob, geodezyjng
inwentaryzacjg Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych Robdt; stanowigce podstawe do ich oceny i
Odbioru Koncowego.
Rozjemca - osoba mianowana wspodlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na
drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.
Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzie¢, ktdrego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.
Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajac jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.
Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robdt Budowlanych.
Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska
lub Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb,
proces lub ustuga s zgodne z okre$long norm lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Terenu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz przekaze:

a) obszar placu budowy;

b) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej

c) jeden komplet Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu
obiektow placu budowy;
1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

- Projektu Budowlanego,

- Przedmiaru Robét,

- Kosztorysu,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci wykonanych Robot.
1.5.3 Zgodnosc¢ robot z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi
Podstawg wykonania Robdt bedzie Projekt budowlany.



Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okresSlonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowi cze$¢ Umowy, a wymagdania wyszczegolnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta, o ile
dotyczy Dokumentacji Projektowe;j.
Dane okre$Slone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ Odpowiedni Zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru Koncowego Robot, a w
szczegolnosci:
- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.
- W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.
1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.
W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkdw:

a) miejsca na bazy / sktadowiska — nie dotyczy, wszystkie materiaty budowlane dostarczac¢ na biezgco
do pomieszczen objetych pracami budowlanymi (Teren Budowy),

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:
- zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytéw, paliw, olejow, chemikalii oraz innych szkodliwych
substancii,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Aprobate Techniczng, wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wasnosci powinien
nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

1.5.9 Zajecie pasa drogowego
Nie dotyczy.
1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Umownej.
1.5.11 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zostac
sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawierac takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnosc srodkdw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.
1.5.12 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt
od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robot. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Odbioru
Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaggty bedzie



informowa¢ Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.14 Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o Dacie Rozpoczecia Robot oraz o Dacie Zakonczenia.

Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci, ktérego teren
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i s uwzglednione w Cenie Umownej.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robdt Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowac
wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wyroby wilasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat Deklaracje
Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajgcym
zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest
Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajgcej. Wyrdb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany
na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktorych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg
dokumentami wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone
w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wlasciwych przepisach i
dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji
lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2 Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jako$c¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robdt i by¢é zawsze dostepne
do wgladu dla Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostal powotany) moze dopuscic do uzycia materiaty
posiadajace:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

-z Polska Norma,
-z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktdérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreSlajagce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty



przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
2.3 Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW I MATERIALOW PRZYWOLANE W DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU
WYKONANIA, OKRESLENIU WEASCIWOSCI I WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU
POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZALOZONYCH
W DOKUMENTACII PROJEKTOWE].
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych,

b) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) ewentualnie

Projektanta, zwtaszcza co do elementdw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.
Materialy, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatow
takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.
W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatdw  przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego S$wiadectw jakosci, Zamawiajagcy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych.
Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wowczas koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.
2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Nie dotyczy. Wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezaco do pomieszczer objetych pracami
budowlanymi (Teren Budowy),

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Roboét powinien byé zgodny z Ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i Programie
Robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru,
jezeli zostat powotany), w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg , oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnoS¢ z Dokumentacja Projektowg , wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdw Roboét bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Program robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robodt, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji powinny
zapewni¢ wykonanie Robdt w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z Umowa.

5.3 Utrzymanie Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robédt. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on
wstrzymacé realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperow
i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na witasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikdw terenu
w sposOb ustalony z Zamawiajgcym. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

5.4 Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce BIOZ s wymagane. Za odpowiednie oznakowanie Terenu
Budowy odpowiedzialny jest Kierownik Budowy
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

6.1.2. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych - nie dotyczy.

6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzegac nastepujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez
Zamawiajgcego stanowi jego wtasno$¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody
Zamawiajgcego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan,
na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw
autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajgcych z tych
dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania
sadowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan
chronionych patentami i prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgody Projektanta
(autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.4. Osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywofanymi niniejszg Specyfikacjg
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej
wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakoS¢. Petnienie samodzielnych funkgji technicznych na budowie
przy wykonywaniu Robdt niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli
realizacja Robdt Budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5
Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okre$lone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane,
»~odpowiedzialnosci karnej podlegaé bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie Roboty Budowlane w sposob
odbiegajacy od ustalen i warunkow okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie
odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu Budowlanego”.

6.1.5. Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moze wydawac polecen wykonywania Robot
Budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazal sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.2. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

6.3. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do stosowania tylko te materiaty, ktdre spetniajg kryteria okresSlone
w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez Kierownika Budowy na
biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy Dz. U.
2023 r., poz. 45). Zapisy do Dziennika Budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé postep
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robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do Dziennika Budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden
po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalagczane do Dziennika Budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno Wykonawce jak i inne osoby uprawnione do
dokonywania wpiséw.

W szczegolnosci w Dzienniku Budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawce Ternu Budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot,

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
Inspektora Nadzoru,

- daty zgloszenia robdt do czesciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajagcych z  warunkéw
klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegdlnie
w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do Dziennika Budowy przez Wykonawce powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Zamawiajgcemu. Wszystkie decyzje Inspektora
Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je
akceptuje lub sie do nich odnosi.

6.5.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob cigglty, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru
stanowi podstawe do rozliczen.

6.5.3 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielkosci Robot.
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Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktdra zostanie dostarczona w tym celu. Po
zakonczeniu Robdt dokumentacja ta zostanie przedtozona Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli
zostat powotany) jako Dokumentacja Powykonawcza.
6.5.5 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoty Odbioru Robot,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.
6.5.6 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego, Projektanta i przedstawicieli Nadzoru Budowlanego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0golne zasady obmiaru robot

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (lub Inspektorem Nadzoru, jezeli zostat powotany). Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar wykonanych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Zamawiajgcego.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedy zaakceptowane przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Roboét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu
przeprowadza sie w czasie wykonywania Robdt, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje Odbioréw Robodt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1) Odbidr Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,
2) Odbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem),
3) Odbiér Koncowy,
4) Odbidr Pogwarancyjny.
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8.1.1 Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat
powotany) do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbidér Robot Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu polega
na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli
zostat powotany).
Jako$¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robdt jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajgcego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy. Dopuszcza sie dokonanie odbioru
Robdt poprzez wpis Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy po zgtoszeniu wykonania przez Kierownika
Budowy.
8.1.2 Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
C) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcemu
(lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.
Jakosc¢ i zgodno$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiajgcy (lub Inspektor
Nadzoru, jezeli zostat powotany) na podstawie w/w dokumentow przedtozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.
8.1.3. Odbidr Koncowy
Odbidér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:
a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wg pkt. 1.5.2.b,
b) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
c) Specyfikacje Techniczne,
d) Receptury i ustalenia technologiczne,
e) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZ],
f)  Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
Z ST,
g) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiorow Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, o ile
takie Odbiory wystepowaty,
h) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robot wynikajgcych z uwag
i zalecen Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w trakcie budowy, o ile
takie roboty wystepowaty,
Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wihasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji Robdt. Odbidr Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
zgtoszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru,
jezeli taki zostat powotany. Odbidr Koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jeZeli zostat powotany) zakonczenia Robot
i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa powyzej.
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Odbioru Koncowego Robot dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajagc Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku
gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, Zze jako$¢ wykonywanych Robot znacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru i ustali¢ nowy
termin Odbioru Koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakosS¢ wykonywanych Robot nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajagcy moze dokona¢ potrgcen wartosci Robdt,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robdt jest protokdt sporzadzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbior Pogwarancyjny

Odbior Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbidr
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementdw objetych gwarancjg oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych
uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbidér Pogwarancyjny nastgpi
w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robdt dokona Zamawiajgcy zapoznajac sie
z wykonaniem zalecen Odbioru Konicowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony
zostanie protokdt, w ktorym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci wykonania Robot wptywajacych na
funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robdt wptywajgce na
funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia
przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie
miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowac w szczegdlnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na Teren Budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong
w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robdét.
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Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem Robdt,
w tym koszt wywozu odpaddw i koszt ich utylizacji.
O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce
za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania przez niego
dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t. W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (oSwietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla

Terenu Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

c) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

d) prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng ich cze$¢ i nalezy je czytaC tacznie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robot
oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepisOw obowigzujacych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia

1) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2024 r., poz. 474),

2) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesénia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r., poz. 1722),

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725),

4) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).,

5) Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. Ministra sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463),

6) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679),

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych
(Dz. U. 2002 r., Nr 8, poz. 71),

8) Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. 2015 r., poz. 1165),

9) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz. 881),
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10) Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. 2015 r., poz. 1165),

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r., Nr 47, poz. 401),

12) Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 sierpnia 2024 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2024 r., poz. 1327),

13) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r., Nr 169, poz. 1650),

14) Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektdrych innych ustaw
(Dz. U. 2022 r., poz. 1557).
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I. ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE
ST 01.01 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
(CPV 45100000-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie prowadzenia prac
przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1,. Ustalenia zawarte w
niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt przygotowawczych.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot przygotowawczych.
Zakres robot obejmuje catos¢ robdt przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego
w wyniku przeprowadzonych prac rozbiorkowych na sktadowisku odpaddw.

Wywoz odpadow - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreSlenia uzywane
w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresSleniami podanymi w ST
00.01 pkt.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1. Wykonawca Robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogdlne" pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow

Odzysk materiatow jest mozliwy wg Dokumentacji Projektowej tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu jedynie
lekkich narzedzi mechanicznych. Materiaty z rozbidrki sg do dyspozycji Zamawiajacego.

2.3. Sktadowanie materiatow

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowac na terenie dziatki Zamawiajacego w miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego a nastepnie uprzatnac¢ na koszt Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania podane
w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 3. Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych
specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2. Transport materialow i sprzetu

Transport materiatdw z demontazu powinien odbywacé sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony
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przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli dtugosc
przewozonych elementow jest wieksza niz dtugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyc
1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Materialy z demontazu nalezy usuwac na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegdlnych elementéw
sktadowych, rozeznac ich otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi wymogami

BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostka obmiaru jest:

- kgl
- tona,
- szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg
Projektowag i ST.

8.1. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robdt okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajgcych wg zasad okreslonych w
pkt 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogolne". Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli
zostat powotany).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 10.
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725),
2) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126),
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3)

4)

5)

6)

7)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r., Nr 47, poz. 401),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r., Nr 169, poz. 1650),

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. 2022 r., poz. 1557),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21).
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ST 01.02 — ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
I ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)

1.WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robdt ziemnych kat. gruntu I-IV.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem

robot ziemnych i mogg postuzy¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu robdt.

1.3. Okreélenia podstawowe:

Grunt budowlany - cze$¢ skorupy ziemskiej wspdtdziatajgca z obiektem budowlanym stanowigca jego
element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Nasyp budowlany - grunt powstaty wskutek kontrolowanego procesu technicznego np. w budowlach
ziemnych

2. MATERIALY

2.1. Materiaty potrzebne do wykonania robot ziemnych
a/ grunt piasek $rednioziarnisty,

b/ grunty ilaste,

2.2. Wymagania

Materialy z poz 2.1 powinny spetnia¢ postanowienia odpowiednich norm polskich - na gorne warstwy, do
gtebokosci 1,2m ponizej niwelety albo pod nawierzchnie lub warstwe odcinajgca - zwiry, pospotki, pospotki
gliniaste i piaski grube $rednie i drobne - piaski pylaste i gliniaste i pyty piaszczyste oraz gliny o granicy
ptynnosci 35%, jezeli s3 zabezpieczone od gory warstwg gruntu stabilizowanego grubosci nie mniejszej niz
15cm.

3.SPRZET

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem wykopu i podbudowy nalezy wykonywac i zageszcza¢ mechanicznie
z wykorzystaniem nastepujgcego sprzetu:

a/ spycharka min 55 kW

b/ samochod samowytadowczy 5-10T

¢/ narzedzia reczne

d/ koparki przedsiebierna o pojemnosci tyzki od 0,15m>

4 TRANSPORT

4.1. Transport sprzetu powinien odbywac sie za pomocg zestawu niskopodwoziowego.

4.2.Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu

a/ Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowdz materiatow
przeznaczonych na budowe.

b/ Transport gruntu przy wykopach powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu =
P/4+f/2, gdzie f - kat tarcia wewnetrznego dla pisku $rednioziarnistego = 35°

¢/ Wybor transportu gruntu powinien by¢ dostosowany do objetosci mas ziemnych, odlegtosci transportu
szybkosci i pojemnosci Srodkow transportowych, uksztattowania terenu .

d/ $rodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0m od
skarpy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Wydobywanie gruntu koparkami.

Do odspajania i fadowania gruntu na S$rodki transportowe w czasie wykonywania wykopow rowow
formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy mogg by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciggtej
Jedno lub wieloczerpakowe przedsiebierne lub podsiebierne o zdolnosci przerobowej dostosowanej do
istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy.

Koparki tyzkowe podsiebierne do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia tyzke o poj.0,15m?
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W zaleznosci od organizacji robdt wykonywanie robot ziemnych za pomocg koparek moze by¢ dokonywane:
- metoda czotowa w catym przekroju poprzecznym wykopu, moze by¢ stosowana w ptfaskich i niezbyt
gtebokich wykopach oraz przy kopaniu rowow
- metoda boczna stosowana na stokach polegajgca gtdwnie na wydobywaniu gruntéw z nizszych
poziomdéw gruntu i poprzecznym transporcie urobku gruntu na odpowiednie fragmenty nasypow. Koparka
powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana , aby byta zapewniona jej stabilno$¢. Zabezpieczenie koparki przed
zsunieciem sie moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktaddw. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy
gruntu pod stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.
5.2.Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami
1. Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntéw na niewielkie odlegtosci mogg by¢ stosowane
spycharki gasienicowe lub kotowe o sterowaniu liniowym z silnika lub o sterowaniu hydraulicznym.
2. Spycharki moga by¢ stosowane do oczyszczania placu budowy, zbierania i zwatowania ziemi roslinnej.
wykonywania ptytkich wykopdw oraz transportu i wbudowania gruntdw plantowania terenu oraz
zasypywania wykopow i rowow.
3. Zaleca sie stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu
Z réwnoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odkfadu.
4. W przypadku wykonywania robdt ziemnych spycharki nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- praca spycharki pod gore powinna by¢ wykonywana przy pochyleniu mniejszym niz 25% a w dot przy
pochyleniu nie wiekszym niz 35%,
- zabrania sie pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wiekszym niz 30%,
- w czasie pracy spycharki zabrania sie dokonywania napraw lub regulacji mechanizmdéw sprawdzania stanu
lemiesza, stawiania na ramie przy lemieszu , wchodzenia i wychodzenia ze spycharki,
- nie nalezy wykonywac robdt ziemnych spycharkg w gruntach gliniastych podczas opadéw atmosferycznych.
5.3.Wykonywanie wykopdw.
1. Metoda wykonywania wykopdéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robot, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu mechanicznego
2. Wykonywanie wykopu powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
3. Przy wykonywaniu wykopdw urzgdzeniami zmechanizowanymi nalezy:
- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania
wykopu
- dostosowac gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do
rodzaju gruntu oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki,
- wykonywac¢ pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczajgc do powstawania nierdownosci
- dokonywac takiego rozstawu pracujgcego sprzetu, aby nie zachodzita mozliwos$¢ ich wzajemnego
uszkodzenia
- wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportu powinno nastgpi¢ dopiero po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem
srodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz 50cm w przypadku tadowania materiatow
sypkich 25cm w przypadku tadowania materiatow kamiennych.
- ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopow powinien
odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozong
rzedng wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki - 15cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usungc bezposrednio przed wykonaniem
warstwy odsgczajacej.
5.4.Zageszczanie gruntow.
- kazda warstwa gruntu w nasypach i wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub
mechanicznie poprzez watowanie wibrowanie lub ubijanie,
- grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:
a/ 15cm przy zageszczaniu recznym,
b/ 20 cm przy zageszczaniu walcami,
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¢/ 40 cm przy zageszczaniu walcami okotkowanymi wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi,
- wilgotno$¢ gruntu podczas jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej
ktéra wynosi:
a/ 10% dla piaskow
b/ 12% dla piaskow gliniastych i glin piaszczystych
¢/ 13% dla glin
d /19% dla itdw glin ciezkich, pytoéw i lessow
- zageszczanie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane szybko aby nie spowodowac
nadmiernego przesuszenia gruntu lub jego nawilgocenia
- sprzet nalezy dostosowywac dla kazdej partii zageszczanego gruntu w celu optymalizacji pracy
sprzetu
- zageszczanie skarp moze by¢ dokonywane jezeli szerokos¢ uktadanej na skarpie warstwy gruntu
jest wieksza od wymaganej grubosci warstwy,

Rodzaj Sprzetu Rodzaj gruntu /Piasek/
grubo$¢ warstwy zageszczanej orientacyjna liczba przej$¢ po $ladach
Ubijaki spalinowe 0,15-0,35 3-4
Walce statyczne gtadkie 0,15-0,25 4-5
Walce wibracyjne gfadkie 0,2-0,5 2-4
Walce ogumione 0,2-0,25 6-8
Spycharki gasiennicowe 0,15-0,25 10-15

- grubos¢ zageszczanych warstw i liczba przejs¢ sprzetu przy zageszczaniu gruntu walcami nalezy
pamieta¢ o zachowaniu co najmniej 50 cm odlegtosci przy przejezdzie walca od krawedzi
nasypu.

5.5. Odktady gruntéw.

- w przypadku koniecznosci wykonania odktadow ziemnych powinny by¢ one wykonane w postaci
nasypow o pochyleniu skarp 1:1,5 i o wysokosci do 1,5m i ze spadkiem 2-5% od strony wykopu,
odlegtos$¢ podndza skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co
najmniej podwadijng jego gtebokos¢ jednak nie mniej niz 3,0m w gruntach przepuszczalnych i 5,0m w
gruntach nieprzepuszczalnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontroli jakosci robdt powinien dokonywac inspektor nadzoru z ramienia inwestora W zakres kontroli
jakosci wykonywania robot zwigzanych z wykonaniem robdt ziemnych wchodzg:

a/ sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego, ktdra nie moze sie réznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £10cm,

b/ sprawdzenie szerokosci dna rowow, ktdra nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+5cm,

¢/ sprawdzenie rzednych korony korpusu ziemnego, ktére nie mogg sie rozni¢ od rzednych projektowych
o wiecej niz =3cm lub +1cm,

d/ sprawdzenie pochylenia skarp, ktére nie moze sie rézni¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

e/ sprawdzenie rownosci korpusu korony, nierdwnosci mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ 3cm,
f/ sprawdzenie rownosci skarp, nieréwnosci mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ +10cm,

g/ sprawdzenie podituznego korony korpusu lub dna rowu, spadek podtuzny korpusu ziemnego lub dna rowu,
sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokos$ciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wiekszych niz =3cm lub +1cm,

h/ wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12[7] powinien by¢ zgodny z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Obmiaru robot nalezy wykonywac zgodnie z jednostkami obmiaru w $lepym kosztorysie zgodnie
z przedmiarem robdt w przypadku robét ziemnych jest to 1m®.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbioru robdt nalezy dokonac komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 .Podstawe ptatnosci stanowig jednostki wyszczegdlnione w Slepym kosztorysie
W przypadku robét ziemnych jest nig 1m?>.

9.2. Cena wykonania 1m? wykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

wykonanie wykopdw z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania

przeprowadzenia pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
rozplantowanie urobku na odktadzie,

wykonanie a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ouh N

© N

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza

przez obcigzenie ptytg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
. "Drogowe roboty ziemne" - Stanistaw Datka i Stanistaw Lenczewski
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ST 01.03 ZBROJENIE CPV 45262310-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdt z wykonaniem zbrojenia.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robdt zwigzanych z:
- przygotowaniem zbrojenia
- montazem zbrojenia
- kontrola jakosci robot i materiatow
1.4. Okreslenia podstawowe
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40mm.
Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodno$c¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji ST 00.01.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/5-10042.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna miec atest hutniczy.

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac nastepujgce klasy i gatunki stali oraz Srednice
pretow: stal A-III(34GS), A-I (ST3S) oraz A-0 (St3S), Srednice od @6+@16 mm.

Montaz siatki Rabitza na stopkach belek oraz w innym wykorzystaniu zgodnie z dokumentacjg techniczna.

3. SPRZET
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4, TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia powinny odbywac sie
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne w stosunku do prowadzonych robot zgodnie z ST wymagania ogdlne pkt 5

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym
wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie ze zanieczyszczenia powstaty
w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi
tluszcz.

Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Stal pokrytg tuszczaca
sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie.
Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
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Stal tylko zabtocong mozna zmyc¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora.
5.2.2. Prostowanie pretow
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4mm.
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocq kluczy, mtotkéw, prostowarek i wciggarek.
5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z dokladnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety krétsze od diugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od
wielkosci i ilosci odgiec.
5.2.4. Odgiecia pretow i haki
Minimalna odlegtos$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10d, gdzie d
- oznacza $rednice preta
Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgiecia pretdw Srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna $rednica odgiecia pretow zbrojenia gtdwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie
mniejsza niz :

5d dla stali klasy A-0i A-I

10d dla staliklasy A -1III
W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktdrych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac Srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow.
Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakdéw (odgie¢) pretdw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sa
tam pekniecia powstate podczas wyginania.
5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogélne
Wymaga sie nastepujacej klasy stali : A-0, A-I i A - III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-06200),
dla zbrojenia betonu.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie
rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Stan powierzchni wkiadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Projektanta i Inspektora.
Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o Srednicy nie wiekszej niz 32mm.
Koncowki drutéw wigzatkowych muszg byc¢ odgiete do érodka betonowanego elementu.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

- Cmin>0 jezeli dg<32mm

- Cmin>0+5 jezeli dg>32mm
Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora i odbior wpisany do dziennika
budowy.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
5.3.2.1.k3czenie pretow za pomocg spawania
Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potaczen pretow:
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—-czotowe, elektryczne, oporowe,

—-naktadkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym,

—naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

—zaktadkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym,

—zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
5.3.2.2.k3czenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania
Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretdw prostych.
5.3.2.3.Skrzyzowania pretow
Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1mm uzywa sie do taczenia pretdow o $rednicy do 12mm. Przy
$rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1.5mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretdow naroznych ze
strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania Ogdlne”.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 3.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace wytyczne:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno prze-
kracza¢ 3%
- roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm
- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ 25 mm
- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczaé
20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym
precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie, réznice w rozstawie miedzy pre-
tami gldwnymi w siatce nie powinny przekracza¢ 5 cm
- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarowg jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktaddéw i pretéw montazowych

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiatu,
- czyszczenie, przygotowanie i montaz zbrojenia
- testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci
PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych zwyktej jakosci i
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.
PN-80.H-04310. Prdba statyczna rozciggania metali.
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PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
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ST 01.04 - FUNDAMENTOWANIE (CPV 45262210-6)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem elementdw zelbetowych zbrojonych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu elementéw Zelbetowych i
betonowych jak; tawy fundametowe, stopy, itp.
Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

— Przygotowanie mieszanki betonowej

- Montaz deskowan

— Betonowanie i zageszczanie

— Pielegnacja betonu
1.4. Okreslenia podstawowe
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8kg/dcm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.
Beton kompozytowy - zbrojony widknem stalowym dozowanym bezposrednio do betonu. Mozna
wykorzystac¢ wtdkna stalowe powlekane {miedziowane, cynowane lub ocynkowane} lub niepowlekane.
Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu wystepujacy w dwdch sortymentach: IF — jednofrakcyjny,
WF — wielofrakcyjny.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodnosc¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1 Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-67/D-
95017. Tarcica iglasta do robdt ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-
96000

2.2. Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujgce whasciwosci:

— wysokg wytrzymatosc,

— maly skurcz, szczegdlnie w okresie poczgtkowym,

— wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.
Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpornego na
dziatanie agresywnego S$rodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowaé wylgcznie cement
portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na wptywy chemiczne.
Do betonu klasy C20/25 zaleca sie cement marki 35, a dla betonu klasy C25/30 zaleca sie cement marki
B45. Wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:

— zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,

— zawartosc glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7%,

— zawartosc alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9%.
Ponadto zaleca sie, aby zawartos¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi
spetnia¢ wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie
dajacych sie rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywac kontroli cementu przed uzyciem go
do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego,
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w urzedowym laboratorium do badan materiatowych i przekazywac Inspektorowi, kopie wszystkich
Swiadectw tych prob, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.
Obowigzkiem Inspektora jest Zgdanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje
podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakgkolwiek przyczyna.
Kontrola cementu winna obejmowac:

— o0znaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie

rozpadajacych sie w wodzie.

Cement nalezy przechowywac w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.
2.3. Kruszywo
Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do
betondw klasy powyzej C20/25). Powinno sktada¢ sie z elementow niewrazliwych na przemarzanie, nie
zawieraC skiadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych
siarczandw, pirytdw, pirytow gliniastych i skladnikdw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki
(opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych
w cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.
Kruszywo keramzytowe powinno odpowiada¢ wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie mozna uzyskac
z betonu keramzytowego — od 3 - 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej, zawierajgcy co najmniej 300
kg/m3 cementu uwaza sie za odporny na dziatanie mrozu.
2.3.1. Kruszywo grube
Do betonéw klas C25/30 nalezy stosowaC wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym
wymiarze ziarna do 16mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadania ich
w placdwce badawczej wskazanej przez Inspektora i uzyskania wynikow spetniajgcych podane nizej
wymagania.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

— zawartos¢ pytdw mineralnych do 1%

— zawartosc¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

> dla gryséw granitowych do 16%,
> dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,

— nasigkliwos¢ do 1.2%

— mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej do 2%,

— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02) do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca

zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0.1%,

—  zawartos¢ zwigzkdw siarki do 0.1%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

— zawartosS¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Zwir powinien spetniaé wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30
w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sie do 10% mrozoodpornos¢ zwiru badang
zmodyfikowang metodg bezposrednig. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza sie
grudek gliny. Zaleca sie, aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym obejmujgcym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

— oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

— oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac¢ jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych).

31



Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikow badan petnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.
2.3.2. Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny byc¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:
do 0.25mm 14 do 19%
do 0,5mm 33 do 48%,
do 1mm 57 do 76%
Piasek powinien spetniac nastepujgce wymagania :

— zawartos¢ pytdw mineralnych do 1.5%

— reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca zwiekszenia

wymiarow liniowych ponad 0.1%,

—  zawartos¢ zwigzkdw siarki do 0.2%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy
musi by¢ poddany badaniom niepelinym obejmujacym :

— oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

— oznaczenie zawartosci pytdow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

— oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac¢ jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowigzac¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikdw badan petnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.
2.3.3. Uziarnienie kruszywa
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyc statg
kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wlasciwosci zaréwno $wiezego
betonu (konsystencja, jednorodno$¢, urabialno$¢, zawarto$¢ powietrza) jak i stwardniatego
(wytrzymato$¢, przepuszczalnos¢, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna
zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnoSci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania
mleczka cementowego. Kruszywo powinno sktadac sie z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej
pozostato$¢ na sicie o boku oczka 4 mm nie moze by¢ wieksza niz 5%. Poszczegdlne frakcje nie mogg
zawieraC uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajgcej 15% i uziarnienia
przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajacej 10% catego sktadu frakcji. Zaleca sie betony
klasy B35 i wyzej wykonywa¢ z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas
projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B30 nalezy stosowac kruszywo o tgcznym
uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych na wykresach i wedtug tabeli podanych ponizej:

Tablica Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita : Przechodzi przez sito [%]
[mm)] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3do 8 2do 8
0.50 7 do 20 5do 18
1.0 12 do 32 8 do 28
2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
31.5 100
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Krzywa uziarnienia kruszyw 0 - 31.5 mm
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszankg kazdej czesci
konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.

2.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane.
Woda do betondw i zapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrodet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze
zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie
najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki
betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposdb pozwalajacy na
zachowanie mozliwie matego stosunku w/c nie wiekszego niz 0,50.

2.5. Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym
i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposob stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez
Instytut Badawczy Drog i Mostow . Zaleca sie doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy
ustalaniu recepty mieszanki betonowe;j.

W celu uzyskana betondw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku w/c
i wysokiej urabialnosci, zaleca sie stosowac plastyfikatory oraz Srodki napowietrzajgce.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inspektorem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem
zastosowania okreslonej domieszki jest aktualna Deklaracja Zgodnosci IBDIM

Domieszki nalezy stosowaC¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementow
portlandzkich marki 35 i wyzszych.

Dodatek w postaci widkna stalowego powinien posiada¢ aprobate techniczng zaleznosci od rodzaju
wiokien produkowane sg jako proste posiadajace haczykowate zakonczenia oraz z ttoczeniami na
powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezposrednio do mieszanki w ilosciach 20-90 kg/m3 betonu.
2.5.1. Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o 1 stopien w dot bez zmiany
sktadu betonu i przy zatozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla uzyskania tej samej
konsystencji co bez stosowania plastyfikatorow wynosi 10 do 20%, zageszczenie i szczelnoS¢ betonu sg
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wieksze. Ulega podwyzszeniu odpornos¢ na korozje siarczanowa.

2.5.2, Dodatki uszczelniajace

Sposdb dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie wodoszczelnosci.
Optymalna ilos¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajgce zwiekszajg urabialnosc,
plastycznos¢, jednorodnosc, i wodoszczelno$¢é mieszanki betonowe;j.

3. SPRZET

3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykonaC przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong technologia.
3.2. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny byé poddane ogledzinom
Inspektora. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pdétautomatycznego przy wagowym
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.

Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane
na rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Objeto$¢ mieszalnikdw betoniarek musi zabezpieczac
pomieszczenie wszystkich sktadnikdw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT
4.1. Deskowania
Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora.
Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na Srodki
transportu powinien zapewniac ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas
transportu.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.
4.2. Mieszanka betonowa
Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢é wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

-90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

-70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

-30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikdw o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich oproznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, Zze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku
W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przenosniki taSmowe, jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg od 10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany
przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.
Obowigzkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej
wymaganiom.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wytwarzanie betonu
Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy
z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora.
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Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z
dokfadnoscia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywaé sie na niezaleznej wadze, o wiekszej
dokfadnosci.
Dla wody i dodatkdw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno byé
dokonywane z doktadnoscig 2%.
Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowac mieszanke odpowiadajgcg warunkom
jednorodnosci, o ktorych byla mowa powyzej. Zarob powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki
powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnoSci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w
masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz
przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor moze zezwoli¢ na stosowanie S$rodkéw
napowietrzajgcych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane
w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostac przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej
0Ost.C, za wyjatkiem sytuacji szczegdinych, lecz wtedy Inspektor wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie
z podaniem warunkow betonowania. Skfad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelnos$¢ utozenia
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej
zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy Sredniej temperaturze
dobowej > 10st.C), $rednie wymagane wytrzymatosci na Sciskanie betonu poszczegdinych klas przyjmuje
sie rowne wartosciom 1,3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np.
prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledniac
wptyw tych czynnikdw na wytrzymato$¢ i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku c/w nie moze byc
mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0,5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od
plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be lub réwnowaznym. Dopuszcza sie badanie konsystencii
plastycznej stozkiem opadowym wylgcznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdinych frakgji
kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartosc
powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.
Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad :
— stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak
w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,
— zawartoS¢ piasku zapewniac niezbedng urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do
31,5 mm.
Warto$¢ wspdtczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego mieszanke
betonowg nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od
wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatdw. Dla zmniejszenia skurczu
betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.
Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:
- 400 kg/m° dla B30,
Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora.
Beton zbrojony widknem stalowym - do betonu mozna wykorzystywac¢ wiokna stalowe powlekane np.
miedziowane, cynkowane lub ocynowane, lub niepowlekane. Widkna te stosuje sie do wykonania
zbrojenia rozproszonego, dozowane bezposrednio do mieszanki betonowej w ilosci 20-90 kg/m3 betonu.
Beton zbrojony wtdknem stalowym wykona¢ zgodnie z Deklaracjg Zgodnosci IBDiM nr AT/2000-04-0845.
5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych
5.2.1.Powierzchnie uformowane
Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie bedg odkryte po ukoriczeniu
robot.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiadac¢ jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane
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i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie Zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢
tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca powinien zlikwidowac jakiekolwiek wady
w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone
elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni
betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzdr zaakceptowany przez Inspektora, sktadajacy
sie z poziomych i pionowych linii ciggtych biegnacych przez caty obiekt, natomiast wszystkie pofgczenia
konstrukcyjne powinny wystepowac¢ w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).
5.2.2.Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktore nie bedg widoczne po zakonczeniu robdt nalezy jednorodnie wyréwnac i wygtadzic,
aby otrzymaé gtadkg powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie s3 wymagane, jezeli powierzchnie te nie
stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiadac¢ jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane
i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie Zzadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢
tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca powinien zlikwidowac jakiekolwiek wady
w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone
elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny miec
regularny wzor zaakceptowany przez Inspektora, sktadajacy sie z poziomych i pionowych linii ciggtych
biegnacych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potgczenia konstrukcyjne powinny wystepowaé w
miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.3. Montaz szalunkéw

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji pod
wplywem ciezaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem S$wiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢
tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne,
aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.

Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkow winny mie¢ grubos$¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnos¢. tby $érub i nitdw powinny by¢
zagiebione.

Klamry lub inne urzadzenia tgczace powinny zapewni¢ potaczenie szalunkdw i mozliwos¢ ich usuniecia bez
zniszczen betonu.

Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposob, aby ich czeé¢ pozostajaca
w betonie byla odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25mm. Otwory po Sciggach nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac wszelkie rozporki i
zastrzaty z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny byc¢ Sciete pod katem 45 stopni za pomocg listwy tréjkatnej o boku
15 do 25mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji.

Deskowania o rozpietosci ponad 3m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowana w odwrotnym
kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkoS¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.
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Deskowania powinny by¢ wykonane Scisle wedlug Rysunkow, przed wypetnieniem masg betonowg
dokfadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukgji.

Prawidtowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora.

Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykonac po zakonczeniu budowy deskowan, lecz przed
utozeniem zbrojenia, ktére w Zzadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
Srodkiem.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane
woda.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.4.1. Zalecenia ogodlne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢c po opracowaniu przez wykonawce
i akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie
moze zostac rozpoczete po sprawdzeniu szalunkéw i zbrojenia przez Inspektora i po dokonaniu na ten
temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowac nastepujace warunki:

— deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

— przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ Srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym
do stosowania w budownictwie, ktdéry powoduje utatwienie przy rozszalowaniu konstrukgcji i
poprawienie wygladu powierzchni betonowych

— przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z Rysunkami, czystos¢

deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych, zapewniajgcych wymagang grubosc¢ otuliny,

— betonowanie konstrukcji wykonywac wylgcznie w temperaturach >+5st.C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak
wymagda to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w
chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone wowczas pod bezposrednim
nadzorem Inspektora,

— mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktdrg spada;
w przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o Srednicy < 0.65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

— belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu phyt
pomostdw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1.0 do 1.5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustala¢ doswiadczalnie,
aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest
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codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego
przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposdb, aby zewnetrzne
powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i
kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione
zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te s w
granicach, ktdore Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce i
odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy.
Ewentualne taczniki stalowe (drut, Sruby, itp.), ktore spetnialy funkcje stezern deskowan lub inng i
wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1,0cm pod wykonczong
powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe,
elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow
stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie).
Wyladunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowac z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzagdowanie, czasy i sposoby wibrowania
powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedna
hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie mogq tworzy¢ przerw,
nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu,
wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor moze, jesli uzna to za celowe,
zadecydowac o koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca
winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.

5.4.2.Zalecenia dotyczace betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowag ukfada¢ warstwami o grubosci do 40cm
bezposérednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszczaé
wibratorami wgtebnymi,

— w plytach, mieszanke betonowg uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci >12cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowaé wibratory wgtebne. Do
wyrownywania powierzchni betonowej nalezy stosowa¢ belki (taty wibracyjne). Celem
ograniczenia wptywow skurczu i petzania, betonowanie plyty winno by¢ prowadzone catg jej
szerokoscig, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed
betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng
wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni
(polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie faczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy
nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-
06251 lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu, - cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych (zwieksza
odpornos¢ na dziatanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodporno$¢ i wodoszczelnosc). Przed
stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszac¢. Ptyn natryskuje sie rdwnomiernie cienkg warstwg na
powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu.

Beton z keramzytu oraz beton zbrojony widknem stalowym nie wymaga specjalnej pielegnacji ,
postepowac tak jak z betonem zwyktym.
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5.6. Wykonywanie otworow, nisz, zagtebien itp.
Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzdr autorski lub Inspektora. Dotyczy to wykonania wszelkiego
rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajgce
z braku lub nieprawidtowosci tych elementdw obcigzajg catkowicie wykonawce zaréwno jesli chodzi
o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wiasnych i towarzyszacych
(wykonywanych przez innych wykonawcow).
5.7. Usterki wykonania
Pekniecia elementdw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1lcm otulenia
zbrojenia betonu a dtugosci rys nie przekraczaja:

— podwadjnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,

— potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.
Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze
niz 1cm, a powierzchnia, na ktorej wystepuja jest nie wieksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ST ,Wymagania ogolne”

6.1 Deskowania i szalunki

Wymagania szczegotowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac wg PN-63/B-06251

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan s3g $ciSle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementow Zelbetowych i betonowych. Odchytki te podane sg w rozdziale
dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Deskowanie drobnowymiarowe do formowania Scian betonowych

Deskowanie tworzg piyty szalunkowe o konstrukcji ramowej, zamki ptaskie, zamki narozne, zamki katowe,
Sciggi dystansowe, zawieszany pomost roboczy oraz podpory stabilizujgce o dtugosci regulowanej Srubg
rzymska. Zamki katowe wyposazone sg w dwa ramiona fgczone przez tuleje sprzegtowe o uzebionej
powierzchni czotowej. Wymagane potozenie katowe ustalane jest $rubg zaciskowa. Na kazdym z ramion
wbudowana jest wychylnie szczeka ruchoma napedzana $rubg. Podpory wykonane sg w dwdch
wymiarach dtugosci, z ktérych podpora dtuga ma wymiar odpowiadajgcy wspotpracy z ptytg szalunkowa
posadowiong na ptycie warstwy dolnej i ktdra potaczona jest z nig ztgczami na poziomej powierzchni
przylegania.

6.2. Wymagane wlasciwosci betonu

6.2.1.Jakos¢ betonow

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okreslic jako$¢ materiatéw i mieszanek
betonowych przedktadajac do oceny Inspektorowi:

a) probki materiatéw, ktdre ma zamiar stosowac wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakosc,

b) propozycje odno$nie uziarnienia kruszywa,

c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkow i
domieszek, ktdre zamierza stosowaé, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i
przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s]
lub réwnowaznej,

d) sposdb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na Sciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach w
ksztatcie szeScianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f)  okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow
stwierdzajacych jako$¢ materiatdw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od
przedsiebiorstwa betonowych mieszanek probnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢
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wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b,
c, d.
Laboratorium badawcze, ilos¢ probek i sposéb wykonania badan zostang podane przez Inspektora, ktory
wykonywac¢ bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wtasciwosci
materiatow i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.
6.2.2.Wytrzymatosc i trwatos¢ betonow
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosci na Sciskanie, powinny by¢ pobrane
2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla
kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego
wykonywanego odrebnie segmentu ptyty pomostu. Prébki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem
przedstawiciela Inspektora ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony. Prébki
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z
podpisami Inspektora i kierownika robdt, gwarantujgcymi ich autentycznos¢. Probki powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora przez jedng dobe w formach,
a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.
Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora w
obecnosci przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajacej
ré6znym okresom twardnienia, wedlug dyspozycji podanych przez Inspektora.
Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek mogg by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze
warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu
wyliczona wg.6.3.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych
i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikdw powinny by¢ poddane
badaniom w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w iloSciach wskazanych dla kazdego z nizej
wymienionych rodzajow betonu:

- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartoéci maks.30kg stali/m* betonu - przynajmniej

10% probek,

— betony zwykte zbrojone - przynajmniej 20% probek.
W przypadku gdy wytrzymato$¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu przyjetej
w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium
Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton.
W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inspektor moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymaé
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli
z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgcg klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robdt. Jesli jednak z tych badan
otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci
odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie
zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukgji lub do wykonania innych
zabiegow, ktére zaproponowane przez wykonawce muszg by¢ przed wprowadzeniem formalnie
zatwierdzone przez Inspektora (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. TrwatosS¢ betondw okreslona jest statoscig
okreslonych wlasciwoéci w obecnosci czynnikow wywotujgcych degradacje. Proba trwatosci jest
wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wtasciwosci w wyniku tej
préby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :

— zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

— utrata masy 2%

—  rozszerzalnos¢ liniowa 2%

— wspdtczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

— 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.
Wykonanie proby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang
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iloS¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikdw tej proby i innych prob do uznania
Inspektora pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
6.3.1.Zakres kontroli
Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatdw lub betondw
celem poddania badaniom badz probom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250

— konsystencja mieszanki betonowej,

— zawartoS¢ powietrza w mieszance betonowej,

— wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

— nasigkliwos¢ betonu,

— odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

— przepuszczalno$¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie liczebnosci
i termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor moze zazada¢ wykonania badan
i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako préba sklerometryczna, préba
za pomocg ultradzwiekdw, pomiaru opornosci itp.
6.3.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania skltadu mieszanki betonowej
i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. RAznice
pomiedzy przyjetg a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczy¢ :

> + 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

> + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie przez zmiane zawartosci zaczynu
w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych.
6.3.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg ciSnieniowg podczas
projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w czasie
zmiany roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda
cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczac:

— 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,

— przedziatdw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek

napowietrzajacych:
Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawarto$¢ Beton narazony na czynniki 3.5do 5.5 3do5
powietrza atmosferyczne
[%] Beton narazony na staty dostep wody 3.5do 6.5 4do 6
(o]

przed zamarzaniem

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé prébki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 prébke na 100 zarobdw, 1 prébke na 50m?,
1 prébke na zmiane roboczg oraz 3 probki na partie betonu. Prébki pobiera sie przy stanowisku
betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i bada
zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii. Partia
betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okresSlona na prébkach kontrolnych
150*150*150 mm spetnia nastepujgce warunki:
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1. Przy liczbie kontrolowanych probek n < 15
Rimin 2alRyg(1)

l
gdzie : R,

1

n - NAjmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z "n" probek,
R, - wytrzymatos¢ gwarantowana,
wspotczynnik zalezny od liczby probek wg tabeli

Liczba probek-n A

od 3do 4 1.15
od5do 8 1.10
od9do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajgcy danej klasie,
jesli spetnione sg nastepujgce warunki (2) i (3) :

Rimin>Rec (2)
oraz

R >1.20Ry(3)

gdzie - $rednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):
— 1 n
R==>"R (4)
n-

w ktorym R; - wytrzymatos¢ poszczegdlnych probek.
2. Przy liczbie kontrolowanych probek n > 15 zamiast warunku (1) lub potaczonych warunkéw (2) i (3)
obowigzuje warunek (5)

R, —1.648>Ry5 (5)
w ktorym :
E - Srednia warto$¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n prébek obliczone wg wzoru:

s =\/ﬁ2<& -R? (6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedtug wzoru (6) jest wieksze od 0.2 R wg
wzoru (4), zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci.
W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowac
do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgoda kierownika, przeprowadzi¢ mozna
dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych z konstrukcji lub elementu, albo
badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych
badan dodatkowych bedg pozytywne, to nadzér moze uznac beton za odpowiadajgcy wymaganej klasie.
6.3.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m® betonu. Zaleca sie badanie
nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na
5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.

6.3.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m* betonu. Zaleca sie badanie na prébkach wycietych
z konstrukdji.
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Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczegdlnie
narazonych na stycznos¢ ze srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie metody przyspieszonej wg
PN-88/B-06250. Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiggniety jesli po wymaganej
(150) liczbie cykli zamraZzania-odmrazania prébek spetnione sg ponizsze warunki:
1. Po badaniu metoda zwykia, wg PN-88/B-06250, -
— prébka nie wykazuje peknieg,
- lgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedzi, odpryskéw kruszywa
itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz
20%.
2. Po badaniu metoda przyspieszong, wg PN-88/B-06250,
— probka nie wykazuje peknieg,
— ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskéw, nie przekracza w zadnej
prébce wartoéci 0.05 cm?/cm? powierzchni zanurzonej w wodzie.
6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m*® betonu.
Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody 0.8 MPa
w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza sie oznak przesigkania
wody.
6.3.8. Dokumentacja badan
Na wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatow.
6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.4.1.Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robdt polegajg na sprawdzeniu na
biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonywanych robdt
z Rysunkami i obowigzujgcymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, ktdre przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie
bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.
1. Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym
w dokumentacji technicznej i czy s zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem, niwelatorem
i poréwnanie z Rysunkami.
Badania polegajg na stwierdzeniu:
- zgodnosci podstawowych wymiarow z Rysunkami,
- zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego
- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych
- wielkosci podniesienia wykonawczego,
- prawidtowosci i doktadnosci potaczen miedzy elementami.
Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociggniecia
wszystkich srub w konstrukcji.
3. Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomicg, fatg i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomicg, suwmiarkg
i porownanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
5. Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
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6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, pekniec i rakow.
6.4.2.Badania po zakonczeniu budowy
1. Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu nalezy przeprowadzac przez wykonanie pomiaréw
na zgodnos$¢ z Rysunkami w zakresie:
— podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazddw,
— rozpietosci poszczegolnych przeset i dlugosci catego obiektu.
2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentow z
badan prowadzonych w czasie budowy.
6.4.3.Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej
zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot betonowych

Jednostka obmiarowg jest m* (metr szeécienny) konstrukcji betonowej lub zelbetowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej obejmuje:
- préby przygotowawcze
- projektowanie mieszanki betonowej
- przygotowanie mieszanki betonowej
- transport mieszanki betonowej
— deskowanie,
- ukfadanie mieszanki betonowej,
- pielegnacja betonu,
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace deskowan

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia
PN-59/M-82010 Podkfadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
PN-85/M-82505 Whkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragltym i kwadratowym
10.2. Normy dotyczace betonu

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie prébek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

44



PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/28
PN-78/B-06714/34
PN-78/B-06714/40
PN-87/B-06714/43
BN-84/6774-02
PN-87/B-06721
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-73/6736-01
BN-78/6736-02
BN-62/6738-05
BN-62/6738-06
BN-76/6722-04

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania
Badania.
Badania.

Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.
Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Oznaczanie ksztattu ziaren.

Oznaczanie wilgotnosci.

Oznaczanie nasigkliwosci.

Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Beton zwykty.

Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie.
Beton zwykty. Beton towarowy.

Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

Beton hydrotechniczny Badania sktadnikow betonu.

Kruszywo z keramzytu

10.3. Normy dotyczace konstrukcji betonowych

PN-91/S-10042
PN-77/S-10040
PN-63/B-06251
PN-74/B-06261

PN-74/B-06262

PN-91/S-10042

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzy
matosci betonu na Sciskanie.

Nieniszczace badania konstrukgcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
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ST 01.05 KONSTUKCIE DREWNIANE
(CPV 44232000-5)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji dachowej drewnianej przy budowie budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punktach 1.1.

2. MATERIALY
Drewno.

Konstrukcje nosne i elementy konstrukcji dachu powinny by¢ wykonane z drewna modrzewiowego klasy
C24. Drewno nalezy impregnowac w IV klasie impregnacji, klasa zabezpieczenia od ognia B s2 dO.
Elementy potaczen: tgczniki ze stali kwasoodpornej austenitycznej klasy V4A (PN-82101/PN-82105)
Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykona¢ z drewna twardego np. debowego,

akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna drewna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-
EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.
Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

18% w konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem,

23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢
w zaleznosci od zakresu jej stosowania — zgodne z wymaganiami PN-75/D-96000 i PN-82/D-9402 oraz PN-
EN 350-1-2. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinna by¢
przeprowadzana przez upowaznione osoby, na przykfad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.

Kleje.

Stosowane do konstrukcji drewnianych powinny by¢ wodoodporne i powinny spetnia¢ wymagania PN-EN-
301. Kleje kazeinowe mogg by¢ stosowane tylko do konstrukcji zabezpieczonych przed dziataniem wilgoci.
Inne rodzaje klejow mogg by¢ stosowane po uprzednim stwierdzeniu przydatnosci ich stosowania
w budownictwie.

taczniki mechaniczne

-stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci ptytek kolczastych np. typu
MITEK, gwozdzi, srub, wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. Powinny spetnia¢ wymagania
PN-B-03150:2000 oraz PN-EN912. taczniki mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg —
w zaleznosci od klasy ich uzytkowania.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopochodnych przed korozjg biologiczng powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne
z zaleceniami udzielania aprobat technicznych — ZUAT-15/1V.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopochodnych przed ogniem i przed dziataniem
korozji powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobacie technicznej.

Konstrukcje znajdujgce sie w Srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone.

Wykonanie elementédw konstrukcji drewnianych — zasady ogdlne.

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym (dokumentacja
techniczng).

Odchytki wymiardw przekrojow elementdw konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci
podanych w dokumentacji technicznej.
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Odchytki wymiarow elementdw konstrukcji drewnianych w odniesieniu do dtugosci i wysokosci elementu nie
powinny przekraczac wielkosci zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub podanych ponizej :

+0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm

+0,5mm przy wymiarze od 6 do 25mm

+1,0mm przy wymiarze od 26 do 100mm

+2,0mm przy wymiarze od 101 do 250mm

+5,0mm przy wymiarze od 251 do 1200mm

+10,0mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm

+15,0mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm

+20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm.

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci zgodnie
z systemem zaktadowej kontroli jakosci.

Wilgotnosc¢ elementdow konstrukcji drewnianych — w zaleznosci od zakresu ich zastosowania nie powinna by¢
wyzsza niz przewidziana normg PN-B-03150:2000.

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem we
wszystkich stadiach ich wykonania.

Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed wilgocig, korozjg
chemiczng, biologiczng i ogniem powinny by¢ podane w dokumentacji technicznej (projekcie budowlanym).
Sposob zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed korozjg biologiczng powinien by¢ zgodny
z instrukcjg producenta.

Wykonanie potgczen.

Potgczenia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Ztacza i na tgczniki mechaniczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Sktadowanie elementéw.

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ skladowane w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem, na podiozu utwardzonym, odizolowanym od podtoza warstwg folii lub
sktadowanych na podktadach z materiatéw twardych na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza.

3. SPRZET
Sprzet uzywany do uktadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4, TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Przekroje, rozmieszczenie i montaz elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy
wykonywaniu elementéw powtarzalnych nalezy stosowac szablony z desek.

Wymiary szablonu i elementu montowanego nalezy sprawdzac okresowo za pomocg tasmy stalowej. Dtugos¢
elementu nie powinna roznic sie od dtugosci ustalonej na szablonie o wiecej niz+/- 1mm.

Odchytki w osiowym rozstawie wigzaréw petnych i krokwi nie powinny przekraczaé:

+/- 20mm w przypadku wigzaréw,

+/- 10mm w przypadku krokwi.

Deskowanie oraz montaz tat i kontrfat na potaci dachowej— o ile projekt nie przewiduje inaczej — powinno
by¢ wykonane z desek, co najmniej II klasy jakosci tarcicy ogodlnego przeznaczenia albo klasy KG sortowanej
wytrzymatosciowo.

Szeroko$¢ desek powinna byc¢ nie wieksza niz 180mm, a grubos$¢ min. 25mm. Otwory po sekach nie powinny
przekracza¢ 20mm.

Deski powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng i utozone strong dordzeniowg ku dotowi oraz
przybite do kazdej krokwi, co najmniej jednym gwozdziem o dt. Réwnej, co najmniej 2,5 — krotnej ich
grubosci. Czota desek powinny sie styka¢ krokwiach w przypadku dachu i na krawedziakach w konstrukgji
pomostu — zgodnie z wytycznymi z dokumentacji technicznej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST ,Warunki Ogdine” reszta jak ponizej.
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszych warunkow.
Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobdw i materiatéw oraz wykonania roboét.
Przy odbiorze materiatow drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy,
wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie.
Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin i cze$ciowych zapisow w dzienniku budowy.
Badanie elementéw przed montazem obejmuje:
- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow i potaczen,
- sprawdzenie wymiarow szablondw, konturéw oraz wymiarow poszczegolnych elementéw za pomoca
tasmy lub miarki stalowej oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.
Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacjg techniczng,
rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,
prawidtowos$¢ wykonywania potgczen,
zabezpieczenia drewna,
wymiary elementow,
- prawidtowos¢ usytuowania elementdéw w poziomie i pionie,
- prawidtowos¢ wykonania potaczen klejonych,
Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢ wbudowane. Warunkiem
ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych roboét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST- ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datly wyniki pozytywne. Polega na
sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw. Podstawe kwalifikujacg do
odbioru wykonania konstrukcji drewnianych stanowig nastepujgce dokumenty: projekt techniczny, dziennik
budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

- protokoty z badan miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wy-

konywania robdt z uwzglednieniem robdt zanikajgcych,

- wyniki sprawdzania doktadnosci wymiardéw elementow i ich usytuowania,

- wyniki stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
Odbidr koncowy obejmuje catos¢ wykonanego projektu, stwierdzenie:

- zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

- prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow konstrukcyjnych,

- prawidtowosci wykonania ztaczy,
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- prawidtowosci zabezpieczenia konstrukgji,

- nie przekroczenia odchytek wymiarowych i catej konstrukgcji.
Konstrukcje wykonane w sposdb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu. Mogg by¢
odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji w tym bezpieczenstwu
pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkow i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach
zaleca sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.
Protokdt odbioru powinien zawierac:
podsumowanie wynikdw badan,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukgji z ustaleniami projektowymi,
wykaz usterek ze wskazaniem ich usuniecia,

- whnioski dotyczace dalszego postepowania.
W odbiorze powinni bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikdéw procesu budowlanego.
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ST 01.06 IZOLOWANIE DACHU (CPV 45261410-1)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem
izolacji przeciwwilgociowej elementdéw konstrukcji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
izolacji, na elementach konstrukgji

1.4. Okreslenia podstawowe

m2 izolacji - m2 zabezpieczonej powierzchni

powtoka bezszwowa- masa bitumiczna oraz mineralna izolacja przeciw wilgoci,

elastyczna zaprawa szlamowa.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodnosc¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Izolacja powinna: wykazywac przyczepnosc¢ do podtoza

2. MATERIALY
Wg szczegdtowego opisu w projekcie budowlanym.

3. SPRZET
Sprzet uzywany do uktadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
Do naktadania poszczegdlnych warstw izolacji stuzg pedzle lub szczotki.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Izolacja bezszwowa

Izolacja bezszwowa moze by¢ wykonana na zimno lub na gorgco na powtoke uktadang na gorgco podgrzewa
sie do odpowiedniej temperatury [np. 180C° dla asfaltow i 100C° dla smoty]w specjalnym kotle i nastepnie
pedzlami nanosi sie na przygotowana powierzchnie wg p 5.2 warstwa grubosci 1-2mm. Jezeli powtoka ma
by¢ dwuwarstwowa warstwe gorng mozna uktadac dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy dolnej.
Powtoke na zimno wykonuje sie z masy o konsystencji ptynnej, ktdrg nanosi sie na powierzchnie twardym
pedzlem lub szczotkg. W ten sposdb naktada sie jedng warstwe jako powtoke gruntujgca lub tez dwie, trzy
jako izolacje na szorstkich podtozach .

5.2. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Podtoze pod izolacje powinno byc¢ suche i czyste /bez luznych ziaren, kurzu itp./. Przed naktadaniem powtoki
izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zostac oczyszczona przez piaskowanie.

Podkfad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

5.3. Sposob wykonania izolacji

5.3.1. Gruntowanie

Preparat rozprowadza¢ na podkiadzie wytgcznie przy pomocy gestych szczotek. Aparaty natryskowe do
gruntowania nie mogg by¢ stosowane. Jezeli producent dopuszcza rowniez inng metode aplikacji za zgoda
Inspektora mozna jej uzyc.
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Gruntowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5 C° i ponizej 35 C°.

W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczag¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od
ukonczenia betonowania. Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Nanoszenie kolejnej warstwy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po stwardnieniu poprzedniej.

5.3.2. Izolacja przeciwwilgociowa

Do rozprowadzania wiasciwej warstwy izolacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
powierzchni betonowej po gruntowaniu.

W porze chtodnej $rodek izolacyjny, nalezy przed rozpoczeciem uktadania izolacji doprowadzi¢ do temp. w
ktorej daje sie on tatwo rozprowadzac przy pomocy gestej szczotki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST ,Warunki Ogdlne” reszta jak ponizej.
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét izolacyjnych z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robdt
zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotow odbioru robot lub wpiséw do dziennika
budowy.
6.2. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

— zagruntowanie powierzchni

- potozenie 1-ej warstwy oraz nastepnej
Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robot izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST- ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:
- przygotowanie powierzchni do gruntowania
- zagruntowanie powierzchni
- potozenie warstwy wodoodpornej
- wykonanie badan i testdw zgodnie ze Specyfikacja

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne.
PN-98/B-24620  Powtoki hydroizolacyjne.
Instrukcja producenta.
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ST 01.07 IZOLACIA CIEPLNA (CPV 45321000-3)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania robdt z wykonywaniem izolagcji
poziomych z papy, podczas robot budowlanych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
izolacji taw fundamentowych, izolacji poziomej posadzek zakresem swym obejmuje wymagania stawiane
materiatom i wykonywanej izolacji.
Dotyczy to grubych izolacji arkuszowych lub rolowych uktadanych na gorgco, uktadanych na podkiadzie
betonowym.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodnosc¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.
Izolacja pozioma wykonywana pomiedzy nawierzchnig a konstrukcjg obiektu powinna:

— zapobiegac¢ przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukgji,

— zapobiegac¢ tworzeniu sie znacznych cisnien pary wodnej pod nawierzchnig

— wykazywaé przyczepno$¢ do podtoza i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang

technologie.

2. MATERIALY
2.1. Papy termozgrzewalne.
Materiat samoprzylepny dostepny na rynku, posiadajacy aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania,
aprobate techniczna albo certyfikat zgodnosci z polskg normg wydany przez Instytut badawczy Drog i
Mostéw w Warszawie.
Parametry techniczne:

Grubos¢ — 4,2/4,0mm

Wkiadka — siatka szklana — opcjonalnie [+ folia aluminiowa ]

Ciezar wktadki > 200 g/m?

Warstwy no$ne- bitum oksydowany

Powierzchnia gorna — tupek naturalny/talk

Zrywalno$¢ — wzdtuz, w poprzek, na skos >1000 N

Rozciggliwos¢ — wzdtuz, w poprzek, na skos >2 %

Odporno$¢ na wysokie temperatury +700 °C

Zachowanie elastycznosci w niskich temperaturach -/+ 0.0 °C

Odpornosc¢ na starzenie wg UEAtc

Odpornos$¢ na rozprzestrzeniajacy sie ogien i ciepto wg DIN 4102 i PN —B-02872

Opakowanie — rolki po 5m? — 30 rolek na palecie

Certyfikat - Uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,,B”
Dopuszcza sie stosowanie innych pap posiadajgcych wymagane certyfikaty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie oraz zaakceptowane przez Inspektora .
2.2 Folia
Wysokogatunkowa folia z tworzyw sztucznych przeznaczona jest do wykonywania jednowarstwowej izolacji
przeciwwodnej przy zastosowaniu wszystkich rodzajow termoizolacji.
Do produkgcji folii typu stosuje sie widknine poliestrowa, laminowang dwustronnie mieszankg PCV, co nadaje
folii specyficzne cechy mechaniczne a w szczegdlnosci: niezwykle wysoka wytrzymatoS¢ na zerwanie oraz
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stabilno$¢ wymiarowa.
Folie charakteryzuje tatwos¢ taczenia (zgrzewanie gorgcym powietrzem — z zachowaniem trwatosci zgrzewu),
wytrzymatos¢ w przypadku ekstremalnych obcigzen, odporno$¢ na promieniowanie ultrafioletowe i obecnos¢
ozonu, uniwersalno$¢ stosowania, wysoki stopien paroprzepuszczalnosci pary wodnej, nieograniczone
mozliwosci nadawania ksztattu. Materiat mozna uktadaé niezaleznie od warunkdw pogodowych bez ryzyka
zatrucia Srodowiska naturalnego, istnieje mozliwos¢ utylizacji.
Strona wierzchnia i spodnia folii powinna by¢ gtadka, bez pecherzy, rys i kraterkdw; na powierzchni folii
powinien by¢ widoczny zarys wktadki zbrojgcej.
Wiasciwosci fizykomechaniczne i eksploatacyjne folii.

grubo$¢ 1,2 mm

szeroko$¢ 1500 mm

prostolinijnos¢ wstegi — dopuszczalne odchylenie ok. 50 mm

pofalowanie krawedzi — dopuszczalne odchylenie ok. 10 mm

maksymalna sita przy rozcigganiu paska o szerokosci 50 mm:

wzdtuz — 800 N/50 mm

w poprzek — 800 N/50 mm

odporno$¢ na rozdzielanie przez gwézdz — 150 N

przesigkliwos¢ wody (0,2 Mpa, 24 godziny) — niedopuszczalna

wodochtonnos$¢ — okoto 1 %

wytrzymatos¢ ztgcza zgrzewanego na oddzieranie 150 N

odpornos¢ na odrywanie przez wiatr — niedopuszczalne odrywanie i uszkodzenia przy cisnieniu do 5 kPa

3. SPRZET
Watki zgbkowane,
noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,
szczotki z miekkim wiosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,
w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, reczne
elektryczne dmuchawy gorgcego powietrza,
palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

4, TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow izolacyjnych powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Folie powinny by¢ zwiniete w rolki i zabezpieczone przed odksztatcaniem i rozwijaniem sie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolacje mozna uktadac nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania podtoza. Zaleca sie
jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podioza w czasie ukfadania izolacji
powinna by¢ > od 5 °Ci < od 35 °C.

W przypadku konieczno$ci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotnoS¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢
pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Przy ukfadaniu izolacji w temperaturze 5+10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywac przez 24 godziny w
temperaturze 20°C.

Do czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzi¢, sktadowac narzedzi
i materiatéw.

W poblizu robdt hydroizolacyjnych nie wolno sktadowac¢ zadnych materiatéw sypkich i pylacych.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%
Temperatura podtoza w czasie ukfadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajgcego
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powinna by¢ >0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza <90%.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podloze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w opracowaniu "Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych"
wydanym w 1991r. przez IBDIM W-wa. Seria I - Informacje, Instrukcje - Zeszyt 32, a w szczegdlnosci:
— powinno ming¢ min. 21 dni od jego zabetonowania
— wytrzymatos¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa
— powinno by¢ suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementéw obcych, stabego, luzno zwigzanego
z podtozem betonu, mleczka cementowego, zattuszczen i pytdw oraz innych drobnych frakgji
kruszywa;
— powinno by¢ roéwne i szorstkie, a lokalne nierdwnosci nie powinny przekracza¢ +3 mm, przy czym
krawedzie tych nierdwnosci nie mogg byc¢ ostre;
— wszelkie krawedzie wystepujace na izolowanej powierzchni powinny by¢ zaokraglone tukiem o
promieniu nie mniejszym niz 5cm.
Ewentualne wady wykonczenia ptyty pomostu nalezy usuwaC wg specjalnie opracowanych metod
uzgodnionych z Inspektorem.
Naprawy powierzchni nalezy wykonac przestrzegajgc nastepujacych zasad:

- ubytki betonu przekraczajgce na znacznej powierzchni 5cm nalezy wypetni¢ betonem klasy B30 lub
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDIM Krawedzie uszkodzenia nalezy
rozkuc tak aby byly zblizone do pionowych.

- ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masg wygtadzajgca PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r.
lub zaprawami zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np.
polimetakrylan metylu.

- lokalne nieréwnosci podtoza powodujgce powstawanie zastoin wody nalezy wypetni¢ specjalng
bezskurczowg zaprawa lub masg PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktorej wystepuija
nierownosci rozkuwajac jej krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomocg mas szpachlowych
lub zapraw na bazie zywic lub za pomocg masy PC moze by¢ wykonywana tylko na niewielkich
powierzchniach do 1 m? w jednym miejscu, wieksze powierzchnie nalezy naprawia¢ specjalnymi
zaprawami bezskurczowymi.

- powierzchnie z nierownosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac szlifierka do lastriko lub
zatrze¢ masg PC lub innym specjalnym materiatem posiadajgcym Aprobate Techniczng wydang przez
IBDiM

5.3. Oczyszczenie podioza
Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczyscic z luznych frakcji, pytu
i zattuszczen. Luzne frakcje i pyty nalezy usungé przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostatecznosci
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny.
Zattuszczenia nalezy usungc¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym.
5.4. Zagruntowanie podloza
Podloze betonowe nalezy gruntowac firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta
materiatu hydroizolacyjnego.
W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworéw depresyjnych
szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy
pisemnej zgody Inspektora i autora projektu.
Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujgce zasady :
— nalezy gruntowa¢ podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,
— beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,
— powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle
srodka gruntujgcego, ile beton zdota catkowicie wchtonac tak, aby na powierzchni nie pozostata
powtoka z warstewki asfaltu, ilos¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 I/m?
— nalezy zagruntowaC kazdorazowo tylko takg powierzchnie, na jakiej zamierza sie w ciggu
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najblizszych 8 godzin przyklei¢ hydroizolacje. Nie nalezy gruntowac powierzchni "na zapas" z
uwagi na znaczne obnizenie przyczepnosci izolacji do podtoza. Nalezy przy tym odpowiednio
zabezpieczy¢ zagruntowang powierzchnie aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od
zagruntowania podtoza do rozpoczecia uktadania izolacji nie powinno uptyng¢ wiecej niz 24 godz.
— $rodek gruntujgcy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do Srodkdw gruntujgcych
(odpornych na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikdw, gtéwnie weglowodoréw aromatycznych)
— przed ulozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to
sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni suchg, czystg dtonig (nie zattuszczong lub
zakurzong) gdy dton nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwdr gruntujacy jest juz
dostatecznie suchy. Czas schniecia roztwordw gruntujgcych jest zréznicowany w zaleznosci od
rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikow i warunkow wysychania w wiekszosci przypadkow
wynosi on 15 do 120 minut. W pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowa powierzchnie przy
narozach wklestych i wypuktych, przy wpustach odwodnienia, saczkach, stupkach poreczy, oraz
dylatacjach. Do gruntowania podtoza na dalszej powierzchni mozna przystgpi¢ po przyklejeniu
izolacji w wyzej wymienionych szczegdlnych miejscach.
5.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiatléw i sprzetu oraz prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje sie sprzet pomocniczy i
nastepujace narzedzia:
— noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,
— deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dtugosci min 3,0 m,
— listwa drewniana,
— w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do
ogrzewania.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podiozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
pofaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegtos¢ ca 1+2 cm
oraz na catej dtugosci podgrzewanej rolki. Po utozeniu izolacji powinno sie w jak najszybszym terminie
potozy¢ zaprojektowang warstwe ochronng z betonu asfaltowego.
Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji nalezy
dokfadnie skontrolowac czy na plycie nie ma zanieczyszczen.
Kalkulujgc ilos¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ co najmniej 15% wiecej izolacji niz istniejgca
powierzchnia.
Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%
Temperatura podtoza w czasie ukfadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajgcego
powinna by¢ > 0°C ,a wilgotno$¢ wzgledna powietrza <90%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Kontroli jakosci wykonania podlega :
- sprawdzenie potaczen na stykach
- sprawdzenie czy nie powstaty pecherze pod izolacja $wiadczace o ztym wykonaniu.
6.2. BHP i ochrona srodowiska
Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzujg przepisy i instrukcje BHP dotyczace robot z zastosowaniem
maszyn drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych, urzadzen strumieniowo-ciernych,
sprezonego powietrza, a ponadto :
- powierzchnia, na ktorej wykonuje sie gruntowanie poditoza powinna by¢ ogrodzona i zakazane
palenie papieroséw oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w
srodkach gruntujgcych,
- $rodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonietym od
stonca.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystgpienia pozaru,
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poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy wykonywaniu
hydroizolacji z materiatdbw samoprzylepnych powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i rekawice
ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumg bez zadnych oku¢. Przy dotykaniu
przylepnej strony materiatu nalezy palec zwilzy¢ wodg. Arkusze materiatu przylepnego nalezy przecinaé
nozem do tapet zwilzonym woda.
Na budowie powinny znajdowac sie w fatwo dostepnym miejscu:

- $rodki przeciwoparzeniowe,

- $rodki do zmywania asfaltu,

- krem nattuszczajacy do rak,

- w poblizu wykonywanych robét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe,

posiadajgce atesty.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-B-07.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST —B-07.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m’ wykonanych robot obejmuije:
- dostarczenie i zakup niezbednych materiatdw na budowe
- naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem) oraz
wiasciwe przygotowanie powierzchni betonowej
— zagruntowanie podtoza odpowiednim dla danego rodzaju izolacji
- utozenie wlasciwej izolagji
- zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzadkowanie terenu robot
- wykonanie badan i testdw zgodnie ze Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

10.2. Inne dokumenty
1. Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatdow zgrzewalnych na drogowych obiektach
mostowych - IBDiM, Warszawa - 1991 r.
2. Zasady wymiany izolacji pomostow drogowych obiektéw mostowych - IBDiM, Warszawa - 1990 r.
3. Instrukcja producenta izolacji.
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ST 01.08 - WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
(CPV 45261210-9)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace realizacji robdt dekarskich
przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych przy budowie budynku.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot dekarskich:

- wykonanie pokrycia tezni,

- montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ roboét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu:

- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu,

- Montaz pokrycia dachowego i jego akcesoridw,

- Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych,

- Roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowg, projektem

wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie

jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi

w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacje:

1. Harmonogram i kolejno$¢ prac dekarskich.

2. Rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

3. Swiadectwa jakoéci przedstawione przez producentéw poszczegdlnych elementéw pokrycia dachu
wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4.

2.2.1. Blacha powlekana.

Przywieziona na plac budowy blacha powlekana musi by¢ skladowana na réwnoleglych podkiadach
drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobiezenia jej uszkodzen mechanicznych.
Po ztozeniu pokrycia w miejscu sktadowania nalezy sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest zarysowana,
poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiadac atesty i certyfikaty
jakosci producenta danej blachy, ktére powinien okazac na zadanie osobie kontrolujgcej jakos¢ materiatu.
2.2.2. Drewno

Drewno w postaci tat i kontrtat przywiezione na budowe musi by¢ skfadowane asortymentami, na
rownolegtych pryzmach, w ktorych utozone jest na przektadkach umozliwiajgcych jego wentylacje
i schniecie. Drewno sktadowane powinno by¢ w miejscach nie narazonych na dziatanie czynnikow
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atmosferycznych. Drewno zastosowane na te elementy powinno by¢ klasy II, jego wilgotno$¢ nie powinna
przekracza¢ 20 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w elementy miato widoczne zepsute i smotowe
seki, sinizne, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizne miekka, rakowatoS¢, zagrzybienie oraz pekniecia
mrozowe i piorunowe. Drewno musi by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym.
Wykonawca powinien posiadac atesty i certyfikaty jakosci producenta drewna, ktére powinien okaza¢ na
zgdanie osobie kontrolujgcej jakos¢ materiatu.

2.2.3. Elementy orynnowania dachu.

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostate elementy orynnowania
powinny by¢ skladowane z dala od ciggéw komunikacyjnych, w miejscu, w ktdrym nie bedg narazone na
uszkodzenia. Po ich ztozeniu w miejscu skltadowania nalezy sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest
zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiadac
atesty i certyfikaty jakosci producenta wszystkich elementdw orynnowania, ktore powinien okaza¢ na
zadanie osobie kontrolujgcej jakos¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1. 0golne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt dekarskich oraz rusztowan pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materiatéw
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w skfad robot dekarskich mozna
przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
5.2. Przygotowanie dachu.
Przed przystgpieniem do krycia dachu blachg powlekang nalezy odpowiednio przygotowac konstrukcje
pokrycia dachu. Do konstrukcji dachu nalezy umocowac ekran zabezpieczajgcy z folii paroprzepuszczalnej.
Na tak przygotowane podtoze nalezy nabi¢ kontriaty, a nastepnie prostopadle na nich — taty w odstepach
zgodnie z projektem budowlanym. Do nich mocowane bedzie pokrycie z blachy.
Roboty na wysokosciach prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.
5.3. Krycie dachu.
Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen:

- podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punkcie 5.2,

- roboty blacharskie z blachy mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie

nizszej od —15°C. Robdt nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podtozach,
- blachy nie nalezy uklada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego Iub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwigzki siarki.

Podloza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa.
Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich, wszystkie wygiecia blach
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powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub odprysniecie powtoki
zabezpieczajgcej blache.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wiekszych niz 30 cm.
Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.
Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz
kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Jesli jest zarysowana, takie miejsca nalezy umy¢, wysuszyc i
zamalowac farbg renowacyjna.

5.4 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakdw na rynny. Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, $cia-
ny, krokwi lub tat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukgji dachu.

Mocowanie rynien. Na koncach rynien nalezy zamontowac zaslepki, w naroznikach — taczniki naroznikowe.
Rynny wsung¢ w haki i odpowiednio potgczy¢ na zlaczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez
umieszczenie pod katem hakow. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy
rozciggnac linke.

Zakfadanie tacznika na potaczeniu rynien. tgcznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng cze$¢ rynny. Nastepnie
nalezy zagig¢ przedni zaczep tgcznika w dét i obréci¢ go do rynny oraz zamknac tgcznik matg klamerka.
Mocowanie obejm. Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe
ustawienie zalezy od odlegtosci pomiedzy Sciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowaé obejme odpowiednig
do materiatu Sciany. Sa dwa typy obejm: dla Scian murowanych i dla $cian drewnianych.

Rury spustowe nalezy zamontowac po wykonczeniu elewacji. Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm. Obejma powinna
znajdowac sie w odlegtosci okoto 40mm od Sciany.

Mocowanie wylotu rury. Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30cm nad gruntem.

5.5. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostang
naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw
pokrycia dachu i jego orynnowania podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

5.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy s3
eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskaC (poza okreSlonymi wyjatkami) zgode
Inspektora Nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczeciem napraw
i zaméwieniem materiatow nalezy okreslic technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic
i przekonsultowac z przedstawicielem producenta stosowanych materiatéw oraz uzyskac pisemne instrukcje
co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawic¢ je przed przystapieniem do prac Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego do akceptacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanych materiatow,
- Doktadnosci wykonania robdt dekarskich,
- Jakosci potaczen elementéw dachu i jego orynnowania,
- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacjg projektowg,
- Estetyki wykonania robot dekarskich.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
dekarskich z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakosci materialdow zastosowanych do robét dekarskich.
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Inspektor Nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestow i certyfikatow materiatow
wykorzystywanych do robdt objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt .
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
- m3 wbudowanego drewna,
- 1 m2 pokrycia dachowego,
- 1 mb orynnowania budynku.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbidr
robot polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania robdt dekarskich. Podstawa ptatnosci sg
ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt,
a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikdw robdt dekarskich.

- Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykonczeniowymi.

- Montaz orynnowania dachu.

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig

Wykonawcy, materiatéw rozbiorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegdlnosci:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-94701:1999 — Dachy

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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ST 01.09 KLADZENIE RYNIEN (CPV 45261320-3)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt z wykonywaniem obrobek
blacharskich podczas robdt budowlanych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
obrébek blacharskich.

1.4.0kreslenia podstawowe

Rynny i rury spustowe— stuzg do odprowadzania wody z pofaci dachowych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodno$c¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Obrobki blacharskie tacznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegac przedostawaniu
sie wody opadowej do konstrukgji,

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systeméw odwodnieniowych w postaci rynien
i rur spustowych posiadajgcych Deklaracje Zgodnosci.

Rynny o szerokosci 120 - 150mm, rury spustowe O 80 - 100mm; systemowe z blachy powlekanej. Obrobki
blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy powlekanej. Miejsce montazu zgodnie z projektem.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac
ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonywania obrobek blacharskich

Obrobki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia
i wielkosci pochylenia potaci dachowej.

Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przemieszczenie ruchow
dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

Obrobki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomocg silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna
taczy¢ gwozdziami blacharskimi. Jednym ze sposobow potgczenia blachy wykonuje sie na pojedynczy lub
podwojny rabek lezacy i na zabki lub fapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykona¢ na rabki lezace lub
pofaczenia systemowe. Obrobki komindw mogg byc z wydrg i bez wydry. Wywietrzaki dachowe, wywiewki
kanalizacyjne montowane sg z gotowg obrobka dekarska.

5.2. Rynny i rury dachowe

Stosujgc systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur spustowych wykonujac
montaz nalezy Scisle stosowac sie do wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta
systemu.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na mocowanie rynien i rur spustowych, potgczenia z rurami spustowymi,
dylatacje.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogolne:
Obrdbki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe nalezy odbierac tgcznie z odbiorem pokrycia dachowego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkag obmiaru jest 1m (metr) dla rynien dachowych i spustowych
Jednostka obmiaru jest 1m? dla obrdbek blacharskich

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1m rynien obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materiatow
wykonanie rynien dachowych
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
Cena wykonania 1m rury spustowych obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materiatow
wykonanie rur spustowych
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
Cena wykonania 1m? obrdbek blacharskich obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materiatow
wykonanie obrdbek blacharskich
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania
PN-61/B-10249 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze.”
10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta.
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ST 01.10 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE
(CPV 45450000-6)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
dodatkowymi elementami wyposazenia.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem:
1. urzadzenie terendw zielonych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materiatéw

Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wylgcznie materiaty, ktérych dostawcy posiadajg Aprobaty
Techniczne, Atesty Higieniczne i s zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

2.2, Stal

Stal zbrojeniowa: klasy C gatunek B500SP Ep stal o podwyzszonej granicy plastycznosci.
Otulina zbrojenia: c=50 mm
2.3. OKUCIA

Wyroby Slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, otwordw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdinych materiatow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,
- jakosc¢ dostarczonych elementéw wbudowania.
5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inzyniera.
5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
5.4. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskow
oraz spetnia¢ wymagania dla robdt malarskich wg ST 00.12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora
6.2. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, prawidtowego
dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.
6.3. Badanie jakosci
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementdéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1m? lub 1szt zamontowanych elementdw.

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? zamontowanych elementéw obejmuije:
- wykucie gniazd i bruzd dla zabudowan
- testy zgodnie z pkt 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. WartoSci

liczbowe parametréw.
PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.
PN-77/M-82003 Podkfadki. Dopuszczalne odchytki wymiardw oraz ksztattu i potozenia.
PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.
PN-78/M-82006 Podktadki okragte dokfadne.
PN-84/M-82054/01  Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.
PN-82/M-82054/02  Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.
PN-82/M-82054/03  Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow.
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PN-82/M-82054/09  Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek.
PN-85/M-82101 Sruby z tbem szeéciokatnym.

PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

PN-86/M-82153 Nakretki szeSciokatne niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki szeSciokgtne powiekszone do potgczen sprezanych.
PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
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ST 01.11 — BUDYNKI MODULOWE I PRZENOSNE
(CPV 44211100-3)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace montazu
budynku kontenerowego WC.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz
kontenera wystepujacego w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi, obowigzujacymi
polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca robot montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE I WYPOSAZENIE MODULOW KONTENEROWYCH
WYMIARY

Przyblizone wymiary - szerokos$¢ do 2,438 m i dtugos¢ 2,992 m (wymiar zewnetrzny ramy stalowej).

KONSTRUKCIA

Konstrukcja stalowa, spawana rama podtogi, stropodachu, oraz stupy usytuowane w narozach modutu z
blachy grubosci 5 mm. Rame wykonac¢ ze stalowych z zimno gietych profili walcowanych, potaczonych w
4 naroznikach. Pokrycie konstrukcji powtokami antykorozyjnymi (Srodowisko C3) w kolorze z palety RAL.
Posadowic¢ na 4 stopach fundamentowych o wymiarach 30x25x50cm z betonu C15/20.

Odprowadzenie wody deszczowej rurami PCV umieszczonymi wewnatrz stupdw naroznych.

PODLOGA

Wyktadzina PCV o grubosci min 2 mm szara, wykonczenie podtogi listwami przypodtogowymi

Konstrukcja - blacha ocynkowana trapezowa, ocieplenie wetng mineralng grubosci 100 mm, folia
paroprzepuszczalna, ptyta widrowa grub. 22 mm

No$nos¢ - 200 kg/m?

STROPODACH

Ptaski, systemowy, jednospadowy

Pokrycie - dach warstwowy: blacha ocynkowana o grub. 0,55 mm, piyta widrowa grub. 22 mm, wetna
mineralna grubosci 100 mm, folia paroizolacyjna, ptyta laminowana biata grubo$ci 12 mm

Odwodnienie za pomoca rynien i rur spustowych

Obcigzenie $niegiem 1,6 kN/m?

SCIANY ZEWNETRZNE

Konstrukcja Scian zewnetrznych wykonana z profili stalowych z wypetnieniem blachg lakierowang o grub.
0,55 mm w kolorze szarym RAL 7035 profilowana, styropian o grub. 75 mm, blacha lakierowana o grub. 0,55
mm w kolorze biatym RAL 9010 gtadka.
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WYPOSAZENIE
DRZWI ZEWNETRZNE

Jednoskrzydtowe, stalowe, ocieplone w kolorze biatym o wymiarach 100x200cm,
Otwierane na zewnatrz
Catkowita szerokos¢ drzwi wejsciowych w $wietle 100 cm,

STOLARKA OKIENNA
wykonane z PVC o wymiarach 565x535 mm, z szybg matowa.
o wspotczynniku szklenie dwuszynowe

INSTALACIE WEWNETRZNE

Instalacja wodociggowa wewnetrzna prowadzona na powierzchni $cian, dodatkowo przewidzie¢ zawdr
kulowy czerpalny wody 3/4"

Instalacja cieptej wody uzytkowej - elektryczny podgrzewacz wody o poj 5 | umieszczony pod sufitem
Instalacja kanal. sanitarnej wewnetrzna - prowadzona na powierzchni $cian

instalacja kanal. deszczowej - odprowadzenie wod opadowych z dachu i powierzchni utwardzonych
poprzez rynny, rury spustowe

instalacja c.o. - grzejnik elektryczny o mocy 1,0 kW

instalacja wentylacji - wentylator elektrycznym o wydajnosci 100 m* w module sanitarnym

instalacja elektryczna - instalacja gniazd wtykowych 230V, 400V

instalacja teletechniczna - brak wyposazenia

W zakres zamodwienia chodzi rowniez wykonanie podwalin, fundamentdw betonowych pod budynek, dostawa
i montaz.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE KONSTRUKCII

Wykonywang konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie przeznaczone do
zabezpieczenia winny by¢ przygotowane zgodnie z PNEN ISO 12944-4. Powierzchnie stalowg nalezy
przygotowa¢ do malowania za pomocg obrdbki strumieniowo-$ciernej wg PN-ISO 8501-1. Powierzchnie
przeznaczone do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone co najmniej do stopnia ST3 wg PN-ISO 8501-1 i
pozostawione niemalowane. W kazdym przypadku z powierzchni stali nalezy usung¢ wszelkie oleje i ptyny —
przeprowadzi¢ odttuszczanie iodpylanie. Nalezy zastosowa¢ minimum trzy warstwy zabezpieczenia.
Powierzchnie uprzednio zagruntowane nalezy zmy¢ wodg i osuszy¢, a uprzednio malowane uszkodzone
miejsca naprawic¢. Ostatnig warstwe nalezy natozy¢ na budowie po zakonczeniu montazu i spawania.

Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Nalezy przy tym spetnia¢ wszystkie
wymagania producentéw farb zawarte z kartach katalogowych wyrobéw malarskich w szczegolnosci
dotyczace czasu wysychania przed natozeniem nastepnej warstwy, warunkéw w trakcie aplikacji, schniecia i
utwardzania powtok. Sposdb i warunki przechowywania materiatdw malarskich winny spetnia¢ wymagania
producentow. Podczas wykonywania prac malarskich (malowania i suszenia) temperatura otoczenia,
powierzchni malowanej i farby nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Wilgotno$¢ wzgledna nie powinna
przekracza¢ 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna by¢ wyzsza o min. 3 °C. od
temperatury punktu rosy. Powierzchnie niedostepne po montazu winny by¢ pomalowane przed montazem.
Powtoki po malowaniu powinny mie¢ jednolita barwe bez uszkodzen, smug, plam, $ladow pedzla, zaciekow,
zmarszczen, pecherzy i zmian odcienia. Powtoka powinna pokrywac podtoze catkowicie i bez przeswitow.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogdine” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do montazu kontenerow

Montaz powinien zostac przeprowadzony przez specjalistyczng firme, najlepiej przez producenta kontenerow.
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Do zdejmowania konteneréw ze Srodkéw transportu i ustawiania na gotowej konstrukgji stuzgcej do oparcia
konteneréow nalezy stosowac zuraw o wysokosci zapewniajgcej kat pomiedzy kazda ling a linig horyzontalng
nie mniejszy niz 60°. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji i
przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 0 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kontenerow

Modut kontenera moze by¢ przewozony dowolnymi Srodkami transportu przystosowanymi do przewozenia
obiektow o podobnej masie i gabarytach. Podczas transportu kontenery powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagana ogdlne” pkt 5.
5.2. Montaz
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale Srodkow, ktore zapewniag
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.
Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.
Potgczenia wykonywac zgodnie z dokumentacjg producenta.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- wykona¢ podwaliny, fundamenty,
- sprawdzi¢ stan konstrukcji pod oparcie konteneréw oraz stan reperow wytyczajgcych osie i linie
odniesienia rzednych obiektu,
- poréwnac wyniki pomiarow z wymiarami projektowymi,
Potgczenia na Sruby
- dhugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podkiadek,
przy zachowaniu warunku, Ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje,
- nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni,
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwg smaru,
- $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Odbior robot

Odbiodr powinien polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dostawy w odniesieniu do dokumentacji technicznej
i zamowienia u producenta i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Kazdy dostarczony modut powinien by¢
zaopatrzony w komplet dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie zgodne ze standardem w jakim zostat
zamowiony. Odbidr kontenerdw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST- 0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”

9.2. Cena

Cena wykonania robdt obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.1.

Podstawa pfatnosci za wykonane roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajgca z obmiaréw
stanu zaawansowania robét w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzadzenie przez Wykonawce protokotu
odbioru tych robét.

Protokot odbioru robdt bedzie podstawg do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez
Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:
10.1. Normy

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne badania i wymagania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy i okreélenia.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
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I. ROBOTY SANITARNE

SS 01.01 ROBOTY INSTALACYINE WODNE — KANALIZACYJINE I SANITARNE
(CPV 45330000-9, CPV-453320000-3)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem:
- przylagcza wodociggowego,
- zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. do 10 m3,
- komory technologicznej,
- podziemnego zbiornika na solanke i podziemnego zbiornika retencyjnego,
- doziemnych odcinkdw instalacji: wodociggowej, wody solankowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
technologicznej,
- wewnetrznej instalacji wody solankowej i kanalizacji technologicznej projektowanej tezni solankowej,
- wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, cieptej wody uzytkowej, centralnego
ogrzewania i wentylacji projektowanego kontenerowego budynku wc.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robot zwigzanych z montazem instalacji wewnetrznych i
zewnetrznych. Zakres robdot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacjg Techniczna.
Zakres robdt obejmuje roboty budowlane ujete w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.01 pkt.1.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1. Wykonawca Robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentdw polskich i zagranicznych, dla ktérych
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,CE” lub dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z PN lub
odpowiednig aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom.

2.1. Instalacje kontenerowego budynku WC

2.1.1 Instalacja wodociggowa i cwu

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonané z rur polipropylenowych PP tgczonych przez zgrzewanie z
zastosowaniem odpowiednich ksztattek, armatura faczona na ksztaltki gwintowane umozliwiajgcymi
uktadanie rur w posadzkach i bruzdach Sciennych zgodnie. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

Woda ciepta - zainstalowa¢ przeptywowy podgrzewacz wody o mocy 51, umiejscowiony pod sufitem (wzgledy
bezpieczenstwa).

Materiaty instalacyjne powinny miec¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu
z wodg do picia. Przejscia przewoddw poziomych i pionowych przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych.
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2.1.2, Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng wykonanc¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U, uszczelnionych w kielichach
gumowymi pierscieniami, zgodnych z PN-83/B-10700.01. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.1.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie grzejnik elektryczny o mocy 1kW zlokalizowany
pod oknem. Na grzejniku nalezy zastosowac ostone (obudowe) odporng na uszkodzenia mechaniczne.

2.1.4 Instalacja wentylacji
Wywiew przy pomocy wentylatora elektrycznego o wydajnosci 150 m?/h, zainstalowanego w &cianie
przeciwlegtej do $ciany z grzejnikiem.
2.1.5 Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowa o S$rednim
standardzie:
- umywalka i WC z uchwytami dla osdb niepetnosprawnych,
- bateria umywalkowa (bezdotykowa, wykonang ze stali kwasoodpornej, wandaloodporna).
2.2 Instalacje tezni solankowej
2.2.1 Instalacja wody solankowej

Instalacje wody solankowej w tezni projektuje sie z rur PE-HD 100 PN 10 SDR 17 o $rednicy Dz
32x2,0 mm.

Przewody mocowac nalezy do belek za pomoca typowych obejm stosowanych do danego typu rur.
Poziomy przewdd rozprowadzajgcy wode solankowg nalezy umiesci¢ centralnie miedzy stupami, tak aby
przewody rozprowadzajgce solanke do poszczegoélnych rozgatezierh miaty takg samg dtugosc.

2.2.2 Instalacja kanalizacji technologicznej

Instalacje kanalizacji technologicznej projektuje sie z rur ciSnieniowych PVC-U SN8 SDR 34
tgczonych poprzez klejenie o Srednicy 110 mm ze spadkiem 1,0 %.

Przejscia przewoddw przez Sciany niecki nalezy wykonac jako gazo i wodoszczelne w tulei
ostonowej.

2.3 Doziemny odcinek instalacji wody solankowej oraz instalacji kanalizacji technologicznej

Projektuje sie odcinek doziemny instalacji wody solankowej z rur PE-HD 100 PN 10 SDR 17
o $rednicy Dz 40x2,4 mm.

Doziemny odcinek instalacji kanalizacji technologicznej projektuje sie z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U faczonych na wcisk na odcinku od tezni solankowej poprzez komore technologiczna,
zbiornik solankowy do zbiornika retencyjnego. Catkowity zakres inwestycji obejmuje:

- budowe doziemnego odcinka instalacji kanalizacji technologicznej z rur PVC-U ze Scianka litg

SN8 SDR 34 o Srednicy 110x mm — dtugos¢ 16,20 m,

- montaz studzienek kanalizacji technologicznej — 3 szt.

2.4 Komora technologiczna, podziemny zbiornik na solanke i podziemny zbiornik retencyjny
2.4.1 Komora technologiczna

Jednokomorowy, Zelbetowy zbiornik bezodptywowy o wymiarach zewn. 2,40x2,00 m, wysokosci 1,45 m oraz
pojemnosci catkowitej V = 6,48 m® oraz wym. wewn. 2,20x1,80 m, wysokoéci 1,25 m oraz pojemnosci
uzytkowej V = 4,95 m> Sciany zbiornika z betonu C20/25 o grubosci 10 cm. Ptyta denna prefabrykowana
zelbetowa grubosci 10 cm na podkiadzie z betonu C7/10 o grubosci 10 cm. Na dnie zbiornika wylewka
z betonu C20/25 o grubosci 6,0 cm.

W komorze umiesci¢ pompe obiegowg wody solankowej na podescie betonowym o wys. 10 cm. o wys.
podnoszenia 6,0 m i wydajnosci 5,0 m3/h, zawdr antyskazeniowy dn 32 mm, prefiltr i lampe UV 230V.
Armatura i pompy powinny by¢ odporne na dziatanie soli.

2.4.2 Zbiornik na solanke
Jednokomorowy, Zelbetowy zbiornik bezodptywowy o wymiarach zewn. 2,40x2,00 m, wysokosci 1,45 m oraz
pojemnosci catkowitej V = 6,48 m® oraz wym. wewn. 2,20x1,80 m, wysokosci 1,25 m oraz pojemnoSci
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uzytkowej V = 4,95 m* Sciany zbiornika z betonu C20/25 o gruboéci 10 cm. Plyta denna prefabrykowana
zelbetowa grubosci 10 cm na podkiadzie z betonu C7/10 o grubosci 10 cm. Na dnie zbiornika wylewka
z betonu C20/25 o grubosci 6,0 cm.

2.4.3 Zbiornik retencyjny

Jednokomorowy, Zelbetowy zbiornik bezodptywowy o wymiarach zewn. 2,40x2,00 m, wysokosci 1,45 m oraz
pojemnosci catkowitej V = 6,48 m® oraz wym. wewn. 2,20x1,80 m, wysokosci 1,25 m oraz pojemnoSci
uzytkowej V = 4,95 m* Sciany zbiornika z betonu C20/25 o gruboéci 10 cm. Plyta denna prefabrykowana
zelbetowa grubosci 10 cm na podkiadzie z betonu C7/10 o grubosci 10 cm. Na dnie zbiornika wylewka
z betonu C20/25 o grubosci 6,0 cm.

2.5 Przylacze wodociggowe, odcinek doziemny instalacji wodociggowej i zewnetrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na nieczystosci ciekte o poj. do 10 m?
2.5.1 Przylacze wodociaggowe i odcinek doziemny instalacji wodociggowej

Przytacze wodociggowe z rur PE-HD 100 PN 10 SDR 17 o $rednicy Dz 40x2,4 mm.

Odcinek doziemny instalacji wodociggowej z rur PE-HD 100 PN 10 SDR 17 o $rednicy Dz 32x2,0 mm.

Na przylaczu wody nalezy zainstalowaC zawor elektromagnetyczny z sitownikiem skomunikowany z
czujnikiem w zbiorniku solanki i zbiorniku retencyjnym oraz zasuwe odcinajacg z zeliwa sferoidalnego
epoksydowanego.

2.5.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na nieczystosci ciekte o poj.
do 10 m®
Catkowity zakres inwestycji obejmuje:

- budowe doziemnego odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej,

- montaz studzienek kanalizacji sanitarnej — 3 szt.,

— montaz zbiornika zelbetowego na nieczystosci ciekte o poj. do 10,0 m* — 1 szt.
2.5.2.1 Przewody grawitacyjne
Instalacja z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV tgczonych na uszczelke gumowg z rur PCV ze Scianka litg
SN8 SDR 34 o $rednicy 160x4,7 mm.
2.5.2,2 Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne o $rednicy $425 mm z tworzywa, z podstawg z wyprofilowang kineta oraz wtazem
lekkim. Posadowienie studni kanalizacyjnych na podsypce piaskowej grubosci 15cm na gruncie rodzimym.
2.5.2.3 Zbiornik bezodplywowy na nieczystosci ciekte o pojemnosci do 10 m®
Jednokomorowy, Zelbetowy zbiornik bezodptywowy o wymiarach zewn. 3,50x2,40 m, wysokosci 1,55 m oraz
pojemnosci catkowitej V = 10,50 m® oraz wym. wewn. 3,30x2,20 m, wysokosci 1,35 m oraz pojemnosci
uzytkowej V = 9,80 m> Sciany zbiornika z betonu C20/25 o grubosci 10 cm. Ptyta denna prefabrykowana
zelbetowa grubosci 10 cm na podkiadzie z betonu C7/10 o grubosci 10 cm. Na dnie zbiornika wylewka
z betonu C20/25 o grubosci 6,0 cm. W celu wentylacji komory zbiornika wykona¢ wywiewke kanalizacyjna
rurg o Srednicy 100 wyprowadzong na wysokos¢ 0,5 m nad poziomem terenu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ wykonywanych robét, zardowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet i maszyny powinny
posiada¢ odpowiednie parametry techniczne, by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zabezpieczone
przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Materialy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowej. Rury w
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wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac
ich zanieczyszczenia.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego.

5. SKEADOWANIE

5.1 Rury przewodowe
Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skfadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu

(zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmio-
téw. Rury PEHD nalezy skfadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow
i nieréwnosci, tak aby nie uszkodzi¢ bosych koricow rur. Rury w przypadku dtuzszego sktadowania na powie-
trzu nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

5.2 Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycz-
nymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Kolejnos¢ wykonywania robot
- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie wykopdéw pod przewody,
- wykucie przej$cia przez Sciany,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
-  przecinanie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,
- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen,
- wykonanie przejscia w $cianie
- montaz armatury i zawordw,
- wykonanie podwieszen instalacji tezni,
- posadowienia zbiornikdw i studni wraz z osprzetem i wszelkich podtgczen
- roboty wykonczeniowe,
- wykonanie prob i badan,
- obstuga geodezyjna.

6.2. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogodlne" pkt 5.

Instalacje nalezy wykonac z godnie z Dokumentacjg Projektowa. Przybory sanitarne i armatura wodociggowa
powinna odpowiada¢ jakosci zaprojektowanej. Elementy uszkodzone nalezy bezwzglednie usung¢ z instalacji
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig powtdrnego uzycia.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosc tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
Sciany lub stropu.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

6.2.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy przewoddw przytgcza oraz instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych stanowi
Dokumentacja Projektowa.
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6.2.2 Roboty instalacyjno-montazowe.
Technologia uktadania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinna zapewnic utrzymanie trasy zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.
6.2.3 Montaz wewnetrznej instalacji wodociggowej
Przewody instalacji wodociggowej
Przewody wodociggowe wewnatrz tezni powinny by¢ uktadane:

- na elementach wewnetrznych budowli,

- w ukladzie prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych $cian,

- za spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegolnych odcinkéw instalacii,

- przewody metalowe instalacji wodociggowej mogg by¢ montowane w odlegtosci:
Przewody wodociggowe i kanalizacyjne na zewnatrz budynku powinny by¢ uktadane:

- wykopie otwartym na podsypce pisakowej 10cm

- Po utozeniu nalezy wykonac obsypke piaskowg 30cm
Mocowanie przewodow
Instalacja wody i kanalizacji prowadzona bedzie:

- po konstrukcji drewnianej z zastosowaniem typowych podpar¢ i obejm

- po Scianie w przestrzeni zbiornika solankowego
6.2.4 Montaz wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze”.
A. Przewody instalacji kanalizacyjnej
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdw.
Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po konstrukcji drewnianej i Scianach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajagcego swobodne wydtuzanie przewoddw. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej powinna by¢ zastosowana wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan
plastyczny. Przejscie przewodu kanalizacyjnego wychodzacego z rynny solankowej nalezy wykonac jako
szczelne.
Aby wykonac potaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a na-
stepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha
i wysunac jg na odlegtos¢ okoto 10 mm. Koricdwki ksztattek mozna catkowicie wsungc¢ do kielichow.
B. Podejscia
Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikdw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spusto-
wym i zasady osiowego montazu przewoddow; powinny wynosi¢ minimum 2%.
E. Mocowanie przewodow
Przewody nalezy mocowac do konstrukcji tezni za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowaé
przewody pod kielichami. Przewody pionowe nalezy mocowac do konstrukgcji drewniane w czesci Srodkowej
(centralnie i symetrycznie)
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych przedstawia ponizsza tabela.
Srednica przewodu [mm]
Rozstaw[m] 50-110 1,0 >110 1,25
Na przewodach pionowych nalezy stosowac co najmniej jedno mocowanie state zapewniajace przenoszenie
obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg
przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
6.2.4 Montaz armatury
Armatura powinna by¢ zamontowana w miejscach okreslonych przez Dokumentacje Projektowa.
6.2.5 Montaz pompy i lampy UV
Pompa obiegowa tezni
Pompe obiegowa solanki nalezy utozy¢ na wczesniej przygotowanym podescie o wysokosci min. 10cm
w suchej komorze pomp. Pompa wyposazona w kosz ssawny na kro¢cu ssawnym w zbiorniku magazynowym
solanki. Nalezy zastosowal urzadzenie pompowe o punkcie pracy: o wydajnosci 5 m3/h oraz wysokosci
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podnoszenia min. 6 m w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Urzagdzanie pompowe musi by¢ odporne na dziata-
nie chlorkdw. Przed i za pompa zainstalowa¢ zawory odcinajace.

Lampa UV

Na instalacji solankowej w komorze technicznej nalezy zainstalowac¢ lampe UV zabezpieczajacq instalacje-
przed rozwojem glondw i innych niepozgdanych organizméw. Zastosowac lampe cisnieniowg UVC ze spiralg
czyszczacy obracajgca sie wokot klosza i automatyczng regulacjg przeptywu. Lampa wykonana z tworzywa
sztucznego i stali kwasoodpornej.

2.3.5. Izolacje

2.3.5.1 Zabezpieczenie przewodow

Nie przewiduje sie izolowania przewoddw wodno-kanalizacyjnych

2.3.5.2 Zabezpieczenie przewodow

Zastosowane rury nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

5.3. Proby szczelnosci
Proby szczelnosci nalezy wykonac przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. W razie koniecznosci
zakrycia przewodow mozna wykona¢ czeSciowg probe szczelnosci. Do proby szczelnosci wszystkie otwory
nalezy zakorkowac a instalacje dokfadnie odpowietrzy¢. Po napetnieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrole
wszystkich pofgczen i armatury. Po stwierdzeniu szczelnosSci potaczen nalezy podwyzszy¢ cisnienie do 1,5
cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 10 atm. i ponownie sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji i armatury.
Instalacje uwaza sie za szczelng gdy w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadkéw cisnienia. Proby
szczelnosci instalacji cieptej wody nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie. Pierwszy raz napetniajgc instalacje
zimng wodg do min. 10 atm. a drugi raz wodg o temp. Min. 55°C.
Proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej:

- piony nalezy sprawdza¢ podczas swobodnego przeptywu przez nie wody,

- poziomy napetni¢ powyzej kolan i sprawdza¢ poprzez ogledziny.
Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
Proba szczelnosci
A. Instalacja wodociggowa i pompowa
Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej i pompowej polega na napetnieniu wodg pod cis$nieniem
prébnym wyzszym o 50% od cisnienia roboczego (1,5 krotnej wielkosci cisnienia roboczego) lecz nie
mniejszej niz 0,9 MPa i utrzymanie tego cisnienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie nalezy
przeprowadzi¢ obserwacje przewoddw i armatury (czy nie wystepujg przecieki); spadek cisnienia w okresie
préby szczelnosci nie moze by¢ wiekszy niz 2%.
str. 5
B. Instalacja kanalizacyjna
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej polegajg na sprawdzeniu czy nie wystepujg przecieki podczas:
— przeptywu swobodnego Sciekéw w podejsciach kanalizacyjnych, pionach (obserwacje nalezy prowadzic
podczas ich odptywu z dowolnie wybranego przyboru sanitarnego)
— cisnienie prébne jakiemu sa poddawane poziomy kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku wynosi
50 kPa (przewody poziome nalezy catkowicie napetni¢ woda powyzej kolana tgczacego pion z poziomem)
C. Rozruch pompy uruchamianej automatycznie za pomoca witacznika ptywakowego z oprzyrzadowaniem
poprzez zalanie studzienki wodg oraz obserwacje zachowania wigcznika ptywakowego. Sprawdzanie
poprawnosci zadziatania wiacznika ptywakowego oraz potgczen przy pompie.
5.6 Badanie poziomu hatasu
Badanie poziomu hatasu nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskg Normg PN-87/B-10700/00; w sytuacji kiedy nie
zostang spetnione wymagania normy, czyli wynik badan jest negatywny, nalezy dokona¢ poprawek instalacji
i zgtosi¢ jg do ponownego odbioru

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robdt powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami

Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 1II -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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Kazda dostarczona partia materiatdw musi by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznac
za niezgodng a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST 00 01 ,Wymagania ogolne" pkt 7. Jednostka
obmiaru jest:

- mb dla rurociggéw poszczegodlnych Srednic,

- szt./ komplet dla zamontowanej armatury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 8.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robdt zanikajgcych wg zasad okres$lonych w
ST 00.01 ,Wymagania ogolne".

8.2. Ustalenia szczego6towe dotyczace odbioru robot

Odbioru jako$ciowego materiatow dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢
wihasciwosci  technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robdt nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie zatgczonych
zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych
materialtdbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powoftanymi normami i aprobatami
technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 10.
1) PN-82/M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zaworow kulowych,
2) PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggow.
3) PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych.
4) BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.
5) PN-77/H-05519 Prdba szczelnosci.
6) PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN- B-
01706:1992/Az1:1999
7) PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
8) PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
9) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
1) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2024 r., poz. 474),
10) Katalogi firmowe materiatow i urzadzen
11) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.
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SS 01.02 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACII SCIEKOWE]
(CPV 45232410-9)

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakre-
sie wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej.
1.2.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykona-
nie posadowienia zbiornika na nieczystosci ptynne oraz budowy odcinkéw doziemnych instalacji kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej do projektowanego kontenerowego budynku wc i tezni soalankowej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

- wykonanie prob szczelnosci
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przyjetym systemem
realizacji robot.
Kanalizacja sanitarna - siec kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow.
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw nastepuje dzieki sile ciezkosci.
Studzienka kanalizacyjna — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.
Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Podtoze naturalne - podtoze z drobnoziarnistego gruntu.
Podtoze naturalne z podsypk3 - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okres$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu
na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.
Podloze wzmocnione -podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukgcji.
Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajgcy przewdd
kanalizacyjny.
Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtoéwna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i
terenem.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna. Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozli-
wosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w do-
kumentacji technicznej na inne nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty monta-
zowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano monta-
zowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowych instalaciji.

2.MATERIALY:

Do wykonania posadowienia kanalizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicz-
nych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty technicz-
ne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspekto-
ra Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.
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2.1Przewody

Instalacja kanalizacyjna zewnetrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U ze Scianka
litg SN8 SDR 34 faczonych na uszczelke gumowg o $rednicach: 160x4,7 mm. Dostarczone na budowe rury
powinny byc¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych uszkodzen.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ wykonywanych robét, zardowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4, TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Montaz rurociggow instalacji kanalizacji sanitarnej
Dla posadowienia kanatu kanalizacji wykona¢ podsypke z piasku o grubosci nie mniejszej jak 0,15 m i za-
geszczeniu 95%. Dno wykopu powinno by¢ doktadnie zageszczone i ubite. Zasypke rur kanalizacyjnych nale-
zy wykonac recznie ziemig bez kamieni do wysokosci 0,20 m ponad wierzch rury z doktadnym ubiciem za-
sypki.
Studnie nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta. Dno wykopu nalezy wyrownac i wy-
kona¢ podsypke piaskowg 15 cm zageszczong mechanicznie. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢
kinete studni i podtaczy¢ do niej rury kanalizacyjne, ustawiajgc doktadnie katy podtaczenia rur. Kinete nalezy
wypoziomowac. Nastepnie nalezy zasypac wykop zageszczanymi warstwami do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury.
Instalacje kanalizacji wykonac:
a) z rur PVC-U ze Sciankg litg SN8 SDR 34 faczonych na uszczelke gumowa o $rednicach: 160x4,7 mm,
b) studzienek z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm

Studnie nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta.
Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzo-
nych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych,

- przygotowanie podioza pod przewody i studzienki,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

6. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana prdbie szczelnosci. Proby szczelnosci przewodow kanalizacyj-
nych zewnetrznych z rur PVC nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracje wod grun-
towych do przewodu kanalizacyjnego. Ztacza kielichowe rurociggu zaréwno na przewodach jak i na potacze-
niach ze zbiornikiem, pozostawi¢ do czasu proby szczelnosci wolne — nie zasypane. Proby szczelnosci prze-
wodow kanalizacyjnych z rur PP nalezy przeprowadzi¢ poprzez zaslepienie poziomu na wylocie i napetnieniu
ich wodg do poziomu podejs¢ pod przybory. Z prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

7.KONTROLA JAKOSCI

7.1 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
obioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione.
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Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaga-
niami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

8. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robdt zostat sporzadzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych.
Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonane wszystkich prac niezbednych do wykonania zadania. Ilo$¢
robot i materiatéw okresla sie:

- wykopy — m?

- podsypka piaskowa — m*

- zasypka - m’

- montaz rurociggdw — mb.

- montaz studzienek, separatora — szt.

9. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania
robot,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostaw-
cdw materiatéw),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,
- protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbiorow czesSciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

10. PODSTAWA PLATNOSCI:
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w wycenionym
przedmiarze robot. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robdt winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w dokumentacji przetargowej a takze w
obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na to czy zostato to szczegétowo wymienione w specyfikacji i
przedmiarze robdt czy tez nie.
Rozliczenie robdt dokonane bedzie jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i koncowym odbiorze
robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbio-
ru koncowego. Kwota ryczattowa za wykonane roboty obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie niezbednych robdt pomocniczych,

- przebudowe zbiornika, montaz rurociggow, studzienek zgodnie z PT,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usuniecie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Projekt techniczny.
2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sani-
tarne i przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.

3. PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawita-
cyjnej.PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.
PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

v ks
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